



LUG Light Factory Spółka z o.o.
Producent Opraw Oświetleniowych



WPŁYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI
w Augustowie
Data 02 SIE 2021
02 SIE. 2021

Zielona Góra, 02.08.2021r.

Miasto Augustów
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Dotyczy umowy nr 5/I/2021 z dn. 01.02.2021 na wykonanie zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**

Znak sprawy: ZP.271.36.2019

ZGŁOSZENIE PODWYKONAWCÓW ROBÓT

działając imieniem Wykonawcy LUG Light Factory Sp. z o.o. niniejszym zgłaszam kolejnych podwykonawców robót w ramach przedmiotowego zadania tj:

- 1) SAPPO S.C. z siedzibą w Suwałkach, ul. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki
- 2) Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel z siedzibą w Suwałkach, ul. Jagiełły 16a, 16-400 Suwałki,

Przedkładam projekty umowy z w/w podwykonawcami uwzględniające zgłoszone przez Państwa uwagi do wzoru umowy z podwykonawcą MR Partner Sp. z o.o.

Jednocześnie potwierdzam, że w zakresie łącznej wartości robót zleconych podwykonawcą ich łączna wartość nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą. Szczegółowe wartości wynagrodzenia wynikają z kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik do każdej z umów.

Z poważaniem

Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy

UMOWA o wykonanie robót budowlano – montażowych

zawarta w dniu 03.08.2021r. w Suwałkach pomiędzy:

LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Gorzowskiej 11, 65-127 Zielona Góra, wpisaną pod numerem 0000290498 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP PL 929-17-85-452, REGON 080212116, reprezentowaną przez:

Jakuba Wtorkowskiego – Prokurenta zwanym dalej **Generalnym Wykonawcą (GW)**,

a

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel z siedzibą w Suwałkach, ul. Jagiełły 16a, 16-400 Suwałki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą numer NIP 844-100-18-37, REGON 790165440 reprezentowanym przez:

Antoniego Podurgiel – Właściciela zwaną dalej **Podwykonawcą (PW)**.

§ 1.

1. Generalny Wykonawca na podstawie umowy z dnia 01.02.2021r zawartej z Gminą Miastem Augustów z siedzibą z siedzibą w Augustowie 16-300, ul. 3 Maja 60 NIP 846-15-29-116, REGON 790670817 zwanym w treści umowy „**Inwestorem**”, realizuje zadanie: „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**”.
2. W ramach zadania określonego w ust. 1, Generalny Wykonawca powierza, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlano – montażowe zgodne z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznik nr 1 do SIWZ i kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy zwane dalej przedmiotem umowy.
3. Podwykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną, oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi wykonanie umowy.
4. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i w całości je akceptuje.

§ 2.

Niniejszym Strony zgodnie ustalają, że na potrzeby niniejszej umowy określenia podane poniżej będą rozumiane w następujący sposób:

- 1) "roboty" – roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1333), tj. roboty w zakresie budowy, przebudowy, montażu, remontów, rozbiórek obiektów budowlanych, a ponadto prace przygotowawcze i porządkowe, transportowe, instalacyjne, demontaż i montaż urządzeń, rozruch i włączenie do eksploatacji, pomiary, sporządzanie dokumentacji powykonawczej oraz inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z zawartej umowy.
- 2) "materiały" – wszystkie materiały budowlane i urządzenia, niezbędne i celowe do użycia przez Wykonawcę przy wykonaniu umowy.
- 3) "teren budowy" – przestrzeń w której wykonywane są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.



§ 3.

CEL I PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**” jest zgodnie ze złożoną ofertą:

a) wymiana dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201 lub równoważną, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych, w ilości do 2037 szt. (Załącznik nr 9 - Inwentaryzacja techniczna i tabela opraw)

b) wymiana dotychczasowych opraw parkowych na nowoczesne oprawy w technologii LED w ilości do 334 szt. (Załącznik nr 9 - Inwentaryzacji Technicznej i tabela opraw),

c) instalacja OZE – tj. 5 opraw oświetlenia ulicznego zasilanych z instalacji fotowoltaicznej,

d) wymiana i montaż wysięgników na łukowe,

e) demontaż istniejących punktów sterowania i pomiaru energii elektrycznej oświetlenia drogowego w przypadku zabudowy w rozdzielnicach nN. Na stacji trafo zabudować skrzynie SO sterowania i pomiaru oświetlenia drogowego poprzez przymocowanie do istniejących słupów stacji i zasilic ją przewodem typu ASXSn z rozłącznika bezpiecznikowego. Ilość układów pomiarowo – sterowniczych podlegających modernizacji – do 77szt,

f) zastosowanie i instalację inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią (zwany dalej „Systemem”), który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia,

~~g) wykonanie badań, pomiarów i obliczeń fotometrycznych (zgodnie z normą PN-EN13201 lub równoważną) dla całego zakresu przedmiotu zamówienia,~~

h) wykonanie projektu technicznego,

~~i) udostępnienie Zamawiającemu systemu informatycznego sterowania oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury,~~

~~j) udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie bezpłatnej licencji na korzystanie z systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury przez minimum 10 lat,~~

k) wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji,

~~l) dostosowanie istniejących obwodów oświetlenia ulicznego do nowo budowanego systemu sterowania. Nowo przebudowane obwody oświetleniowe po zmodernizowaniu muszą mieć możliwość sterowania istniejącymi obwodami,~~

m) montaż na wybranych słupach oświetleniowych złącza bezpiecznikowego i wymiana przewody zasilające oprawy,

~~n) osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (równoważnika dwutlenku węgla CO₂) w wysokości 660,95 Mg/rok w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Podwykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego, przy czym Podwykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt uzyska akceptację przedkładanych Inwestorowi raportów przez Weryfikatora. Weryfikatorem może być osoba posiadająca uprawnienia audytora energetycznego w postaci certyfikatu ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych, wpisany na listę audytorów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju lub należący do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych lub będący certyfikowanym audytorem/ekspertem ds. energetyki wpisany do rejestru PolSEFF,~~

o) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, z wyłączeniem ulicy Wyszyńskiego gdzie projekt organizacji ruchu opracuje GW.

— oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,

— organizację zaplecza budowy,

- organizację dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
- ~~wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót w wersji papierowej i elektronicznej możliwej do edycji (w formacie .dwg) — pobranie podkładu mapowego z ośrodka leży po stronie Podwykonawcy,~~
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy do miejsca wskazanego przez GW,
- ~~wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,~~
- pionowanie wychylonych słupów, ~~na których wymiana jest oprawa.~~ 

Ponadto Podwykonawca zobligowany jest wykonać w ramach zamówienia aktualizację danych dotyczących oświetlenia ulicznego w posiadanym przez Zamawiającego systemie geoinformatycznym GISON.

W ramach zadania Podwykonawca wykona również:

p) Wymianę słupów na aluminiowe wys. 9m na ulicy: 29 listopada – 4szt, Klonownica – 5szt, szosa do Sejn – 4szt, al. Kard. Wyszyńskiego – 34szt. Słupy należy wyposażyć w gniazda do ozdób świątecznych oraz w uchwyty na 3 flagi.

r) Wymianę słupa i oprawy 1 szt na skrzyżowaniu ulicy Mostowej z ulicą 3 Maja ze stylizowanego na słup i oprawę jak pozostałe oświetlenie na ulicy 3 Maja.

2. Podwykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać prace, które zostały mu zlecone na podstawie dokumentacji GW, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, by przedmiot, którego zakres został określony w niniejszej umowie, został wykonany w sposób zapewniający możliwość prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.

3. ~~Podwykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej zgodnie z wymogami SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia zgodnie z koncepcją projektową Generalnego Wykonawcy, według jego wytycznych i w oparciu o rozwiązania techniczne zaakceptowane przez Generalnego Wykonawcę.~~

4. Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wszystkich robót, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu umowy zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, za wyjątkiem opraw oświetlenia LED, elementów systemu sterowania, słupów oświetleniowych, wysięgników wraz z osprzętem i okablowaniem ~~oraz stanowisk OZE~~ które to Generalny Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w miejsce wskazane przez Podwykonawcę w terminie uzgodnionym z Podwykonawcą.

5. Strony ustalają, że szczegółowy zakres prac jakie PW ma wykonać zostanie określony przez GW na etapie realizacji. Ilości określone § 3 pkt.1 są ilościami szacunkowymi określonymi na dzień zawarcia umowy, które na etapie realizacji mogą ulec zmianie. Załącznik nr 1 do umowy i przekazana przez GW dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę na bazie której GW określi dokładny zakres wymaganych prac, a PW je zaakceptuje.

6. Podwykonawca wykona przedmiot umowy z materiału powierzonego przez Generalnego Wykonawcę.

§ 4.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy **do dnia 25 października 2021 roku**
2. Za termin zakończenia całości przedmiotu umowy, uważa się datę podpisania końcowego Protokołu odbioru robót.



3. Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany umowy w wypadku wystąpienia okoliczności, za które w zgodnej ocenie Stron umowy Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Zmiana terminu wykonania robót nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności o których mowa w ust. 1. oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków takich okoliczności.
5. Podwykonawca zobowiązany jest zawiadomić Generalnego Wykonawcę o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej dnia następnego od dnia wstrzymania, wraz z podaniem przyczyn.
6. Zmiana terminu może nastąpić w przypadku zmiany terminu w umowie między Generalnym Wykonawcą a Inwestorem.

§ 6.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI GENERALNEGO WYKONAWCY

Generalny Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) udostępnienia Podwykonawcy koncepcji projektowej i dokumentacji przekazanej przez Inwestora w terminie 5 dni od zawarcia umowy
- 2) dostarczenia do miejsca wskazanego przez Podwykonawcę opraw oświetlenia ulicznego LED, elementów systemu sterowania i pozostałych materiałów o których mowa w § 3 ust. 4.
- 3) zapewnienia frontu robót,
- 4) Uzgodnienie z właścicielem sieci energetycznej,
- 5) zapewnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami,
- 6) odbioru przedmiotu umowy.

§ 7.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i należyte wykonanie zamówienia zgodnie z niniejszą umową, wiedzą techniczną, przekazaną dokumentacją techniczną, Polskimi Normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
2. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.
3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy o wykonanie robót określonych tą umową z dalszym podwykonawcą (podwykonawcami) wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Generalnego Wykonawcy i Inwestora. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym podwykonawcą (podwykonawcami) umowy (-ów), tylko i wyłącznie o treści, na jaką wyraził zgodę Generalny Wykonawca i Inwestor.
4. Wszelkie zmiany do w/w umów wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Generalnego Wykonawcy i Inwestora pod rygorem ich nieważności.
5. Podwykonawca odpowiada za działania i zaniechania dalszych podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.
6. Podwykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie terenu budowy pod względem BHP i ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Podwykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie budowy przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich,
8. Podwykonawca zapewnia bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją umowy,
9. Utrzymanie należytego porządku na terenie budowy, który powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót, należy do obowiązków Podwykonawcy.
10. Podwykonawca Zapewnia Generalnemu Wykonawcy, Inwestorowi i wszystkim osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego dostęp do terenu budowy.
11. Wraz z odbiorem przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt. I oraz III, Podwykonawca przenosi na Generalnego Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 2 całość praw autorskich do tej dokumentacji oraz własność wszelkich egzemplarzy i nośników, na których zostanie ona utrwalona.
12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:

- 1) wykorzystania do realizacji niniejszej inwestycji,
 - 2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera,
 - 3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - 4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 3 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 - 5) udostępnianie dokumentacji projektowej osobom trzecim, a w szczególności stronom postępowania administracyjnych, podmiotom biorącym udział w procedurach przetargowych,
 - 6) wprowadzania opracowania lub jego elementów do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
 - 7) wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji inwestycji,
 - 8) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,
 - 9) nadania za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, udostępniania w internecie.
13. Podwykonawca nie ma prawa do sprzedaży praw autorskich do dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy, innej osobie niż Generalny Wykonawca.
14. Nabycie od Podwykonawcy praw autorskich do dokumentacji obejmuje także możliwość zastosowania jej do innych prac wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę lub Inwestora, nie objętych przedmiotem umowy oraz wykonywanie praw zależnych - tworzenie opracowań, dokonywanie zmian i ulepszeń oraz wykorzystanie w całości lub w części w innych opracowaniach.
15. Podwykonawca zabezpieczy Generalnego Wykonawcę przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, patentowych, znaków ochronnych itp., odnoszących się do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji projektowej.

§ 8.

1. Podwykonawca będzie realizował niniejszą umowę przy użyciu materiałów powierzonych przez GW
2. Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej umowy winny być nowe, w I gatunku i nabywane w celu realizacji niniejszej umowy, o udokumentowanym pochodzeniu oraz odpowiadać wymogom określonym w właściwych przepisach Prawa budowlanego, wymogom projektu wykonawczego.
3. Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami i opiniami zezwalającymi na ich użycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzające powyższe, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny być przedstawione Generalnemu Wykonawcy w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót.
4. Podwykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy przechowywać materiałów poza przekazany placem budowy.

§ 9.

NADZÓR

1. Nadzór ze strony Inwestora pełnić Inspektor Nadzoru **Marian Malinowski** tel. 607 732 663.
2. Ze strony Generalnego Wykonawcy przedstawicielem będzie **Grzegorz Bartczak** tel. 500 192 113 oraz Kierownik Robót **Marcin Krupa** tel. 500 188 468 posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektroenergetycznych i urządzeń elektrycznych.
3. Przedstawicielem Podwykonawcy we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem robót będzie **Przemysław Podurgiel** tel. 790 277 167.



§ 10.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony zgodnie podają, że wynagrodzenie za wykonanie umowy ustalone zostało na kwotę **490 020 zł netto** i jest **wynagrodzeniem kosztorysowym**, do którego zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT w wysokości 23%). Kwota brutto wynagrodzenia wynosi **602 724,60 zł** (słownie: sześćset dwa złote siedemset dwadzieścia cztery złote 60/100 groszy).
2. Wyżej wskazane wyżej wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto stanowi wynagrodzenie za wykonanie robót wynikających wprost z oferty Podwykonawcy (załącznik nr1) i dokumentacji projektowej na podstawie obmiarów faktycznie zrealizowanych prac.
3. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie kosztorysowe zostanie odpowiednio zmienione na podstawie załącznika nr 1 do umowy.

§ 11.

ROZLICZENIE

1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy odbędzie się:
 - 1) na podstawie faktur częściowych i wystawianych przez Podwykonawcę za okresy rozliczeniowe nie
 - 2) na podstawie faktury końcowej, uwzględniającej uprzednio uiszczone przez Generalnego Wykonawcy kwoty po podpisaniu przez przedstawicieli obu Stron protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Podstawą do wystawienia Generalnemu Wykonawcy przez Podwykonawcę faktury VAT, będą zakończone i odebrane elementy robót przez Kierownika Robót, przedstawiciela Generalnego Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokołem odbioru częściowego lub końcowego bez zastrzeżeń, podpisanym przez przedstawiciela Generalnego Wykonawcy.
3. Należności Podwykonawcy będą płatne przez Generalnego Wykonawcę w terminie 21 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót o którym mowa w § 12.
4. Wartość faktur zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o postanowienia § 13 umowy.
5. Do faktur wystawionych przez Podwykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich dalszych podwykonawców z oświadczeniami podwykonawców o spłaceniu przez Podwykonawcę ich zobowiązań.

§ 12.

ODBIÓR ROBÓT

1. Strony przewidują odbiór częściowy i odbiór końcowy przedmiotu umowy.
2. Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Generalnego Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości zamówienia. Podwykonawca zgłosi pisemnie Generalnemu Wykonawcy gotowość do odbioru częściowego i końcowego zamówienia objętego umową.
4. Termin odbioru częściowego i końcowego wyznaczy Generalny Wykonawca w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Podwykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru.
5. W terminie wykonania poszczególnych etapów zamówienia Podwykonawca prześle Generalnemu Wykonawcy:
 - 1) Oświadczenie potwierdzające gotowość do odbioru podpisane przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
 - 2) operat powykonawczy w 3 egz., który musi zawierać:
 - a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i Osobę wyznaczoną przez Zamawiającego,
 - b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz,
 - c) pomiary geodezyjne zakończonej inwestycji jeżeli będą wymagane,
 - d) protokoły z prób uzyskanych parametrów oświetleniowych wymaganych dokumentacją i Projektem,

e) oświadczenia właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu nieruchomości lub dokumentację fotograficzną przed i po inwestycji jeżeli wykonywane prace były realizowane na nieruchomościach osób trzecich.

7. Podczas odbioru stosowane będą następujące zasady:

- 1) jeżeli Generalny Wykonawca nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru bez zastrzeżeń;
- 2) jeżeli Generalny Wykonawca stwierdzi usterki, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu zamówienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia,
- 3) jeżeli Generalny Wykonawca stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia, to Generalnemu Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:
 - a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,
 - b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Generalny Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia ww. okoliczności lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. W przypadku określonym, w ust. 7 pkt 3) lit a) terminem wykonania zamówienia przez Podwykonawcę - brany pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad.

9. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.

§ 13.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON - KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Podwykonawca płaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne:

- a) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,3 % % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1
- b) za opóźnienie przedstawienia przez Podwykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 7 ust. 16, w wysokości 0,05 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 16 umowy,
- c) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy każdorazowym odbiorze w wysokości 0,01 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego przez Generalnego Wykonawcę na usunięcie wad,
- d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 10 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto,
- e) za brak udziału Podwykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto,
- f) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek;
- g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto , za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
- h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 1% ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;
- i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokości 1% ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;
- j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto,
- k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązku;

- l) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Podwykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności;
- m) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 15 ust. 3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 15 ust. 3.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą podlegać kumulacji. Maksymalny limit kar umownych, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Inwestor utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
4. Podwykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Generalnego Wykonawcę wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Podwykonawcy.

§ 14.

1. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej o charakterze wyłącznym w wypadku odstąpienia przez Generalnego Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Generalnego Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego § 10 ust.1.

§ 15

KLAUZULA ZATRUDNIENIA

1. Generalny Wykonawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
2. W trakcie realizacji zamówienia Generalny Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Generalnego Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Podwykonawca przedłoży Generalnemu Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- 1) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Generalnego Wykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „rozporządzenie RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia RODO.

4. Z tytułu niespełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Generalny Wykonawca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Podwykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. l) i m) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Podwykonawcę w wyznaczonym przez Generalnego Wykonawcę terminie żądanych przez Generalnego Wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Generalny Wykonawca może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 16.

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Podwykonawca jest odpowiedzialny względem Generalnego Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy warunkach określonych przepisami art. 556 – 576 i 636 – 638 Kodeksu cywilnego, przez okres 84 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

2. Niniejszym Podwykonawca udziela Generalnemu Wykonawcy gwarancji co do jakości robót na warunkach określonych właściwymi przepisami art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego na okres 84 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

3. Podwykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i/lub usterek, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie wyznaczonym przez Generalnego Wykonawcę, zawiadamiając Generalnego Wykonawcę o terminie ich usunięcia. W wypadku nie wykonania przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Generalny Wykonawca może zlecić usunięcie wad i/lub usterek innej firmie, obciążając Podwykonawcę kosztami.

4. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiązane są uwzględnić: charakter wady, jej wpływ na funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter działalności prowadzonej przez Podwykonawcę.

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 17.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Generalnemu Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli roboty nie zostaną rozpoczęte w ciągu 5 dni od dnia protokolarnego przekazania Podwykonawcy terenu robót.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W każdym wypadku odstąpienia od umowy na Podwykonawcy ciąży następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7-miu dni od daty odstąpienia od umowy Podwykonawca przy udziale Generalnego Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- 2) Podwykonawca na swój koszt należyście zabezpieczy przerwane roboty.
3) Podwykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust.2. na swój koszt usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

§ 18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy zobowiązują się rozwiązać w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
2. W wypadku gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, nie wyłączając zmiany tego paragrafu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wchodzi w życie pod warunkiem i z dniem ich zaakceptowania na piśmie przez Inwestora.
4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony oraz Inwestora przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 19.

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Generalnego Wykonawcy, jeden dla Podwykonawcy i jeden dla Inwestora.
2. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:
 - 1) oferta Podwykonawcy – Załącznik nr 1
 - 2) dokumentacja Inwestora z postępowania tj. SIWZ, OPZ wraz z załącznikami (GW dostarczy w terminie do 5 dni od opisanie umowy)
 - 3) koncepcja projektowa Generalnego Wykonawcy (GW dostarczy w terminie do 5 dni od opisanie umowy)

GENERALNY WYKONAWCA

Jakub Wtorkowski

PROKURENT
LUG Services Sp. z o.o.

PODWYKONAWCA

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Antoni Podurciel
16-400 Suwałki, Jagiełły 16A
NIP 844-100-18-37 tel. 087 567 82 07

Kamil Bytniewski

Dyrektor Departamentu Prawa
LUG Light Factory Sp. z o.o.

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

Aneks nr 1
do umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych z dnia 03.08.2021r

zawarty w dniu 29.10.2021r w Suwałkach pomiędzy:

LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Gorzowskiej 11, 65-127 Zielona Góra, wpisaną pod numerem 0000290498 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP PL 929-17-85-452, REGON 080212116, reprezentowaną przez:

Jakuba Wtorkowskiego – Prokurenta zwanym dalej **Generalnym Wykonawcą**,

a

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Antoni Podurgiel z siedzibą w Suwałkach, ul. Jagiełły 16a, 16-400 Suwałki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą numer NIP 844-100-18-37, REGON 790165440 reprezentowanym przez:

Antoniego Podurgiel – właściciela, zwana dalej **Podwykonawcą (PW)**.

§ 1

W związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy zawartej pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Inwestorem tj. Miastem Augustów na potrzeby którego realizowane są przedmiotowe roboty budowlano-montażowe dokonuje się zmiany:

1. w § 4 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie: „1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy **do dnia 25 grudnia 2021 roku**”

§ 2

1. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3

1. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Generalnego Wykonawcy, jeden dla Podwykonawcy i jeden dla Inwestora.

GENERALNY WYKONAWCA

Jakub Wtorkowski

PROKURENT

.....**LUG Services Sp. z o.o.**.....

PODWYKONAWCA

ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Antoni Podurgiel
16-400 Suwałki, ul. Jagiełły 16A
NIP. 844-100-18-37.....tel. 087 567 82 07

Kamil Bytniewski

Dyrektor Departamentu Prawnego
LUG Light Factory Sp. z o.o.

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów

znak sprawy ZP.271.36.2019

1 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego i instalacja systemu sterowania						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	JM	Ilość	Cena jedn net	Wartość netto
1		Demontaż i montaż oprawy oświetlenia ulicznego na słupie linii kablowej	kpl	398	100,00 zł	39 800,00 zł
2		Demontaż i montaż oprawy oświetlenia ulicznego z sterownikiem na słupie linii napowietrznej wraz z wysięgnikiem, okablowaniem i osprzętem AsxSn	szt	869	140,00 zł	121 660,00 zł
3		Demontaż i montaż oprawy oświetlenia ulicznego z sterownikiem o na słupie linii napowietrznej wraz z wysięgnikiem, okablowaniem i osprzętem niezolowana	szt	770	250,00 zł	192 500,00 zł
4		Demontaż i montaż oprawy parkowe z sterownikiem na słupie linii kablowej o wys. do 6m	szt	334	75,00 zł	25 050,00 zł
5		Instalacja stacji bazowych systemu sterowania	szt	3	200,00 zł	600,00 zł
6		Wymiana przewodu zasilającego	szt	1	15,00 zł	15,00 zł
7		Montaż złącza IZK	szt	1	75,00 zł	75,00 zł
8		Pionowanie słupów	szt	1	200,00 zł	200,00 zł
						379 900,00 zł

2 Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	JM	Ilość	Cena jedn net	Razem netto
1		Demontaż słupów betonowych / stalowych	szt	48	600,00 zł	28 800,00 zł
2		Montaż słupa stalowego wraz z wysięgnikiem i fundamentem	szt	48	650,00 zł	31 200,00 zł
3		Montaż złącza LZK	szt	48	75,00 zł	3 600,00 zł
4		Montaż oprawy oświetleniowej	szt	94	80,00 zł	7 520,00 zł
						71 120,00 zł

3 Wymiana szaf oświetleniowych						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	JM	Ilość	Cena jedn net	Wartość netto
1		Demontaż i montaż SO w miejsce istniejącej	szt	77	500,00 zł	38 500,00 zł
2		Montaż ZKP na linii kablowej	szt	1	300,00 zł	300,00 zł
3		Montaż ZKP na linii napowietrznej	szt	1	200,00 zł	200,00 zł
						39 000,00 zł

Podsumowanie						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	JM	Ilość	Cena jedn net	Razem netto
1		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego i instalacja systemu sterowania	kpl	1	x	379 900,00 zł



2		Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw	kpl	1	x	71 120,00 zł
3		Wymiana szaf oświetleniowych	kpl	1	x	39 000,00 zł
						490 020,00 zł

Z A K Ł A D
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Antoni Podurget
16-400 Suwałki, ul. Jagiellońska 16A
NIP 844-100-18-37 tel. 087 567 82 07

Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy

UMOWA o wykonanie robót budowlano – montażowych

zawarta w dniu 05.07.2021r. w Warszawie pomiędzy:

LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Gorzowskiej 11, 65-127 Zielona Góra, wpisaną pod numerem 0000290498 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP PL 929-17-85-452, REGON 080212116, reprezentowaną przez:

Jakuba Wtorkowskiego – Prokurenta zwanym dalej **Generalnym Wykonawcą**,

a

MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51 02-29- Warszawa, wpisaną pod numerem 0000374022 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy posiadającą numer NIP PL 113 2823 029, REGON 142741960 reprezentowanym przez:

Magdalenę Krajewską – Prokurenta zwana dalej **Podwykonawcą**.

§ 1.

1. Generalny Wykonawca na podstawie umowy z dnia 01.02.2021r zawartej z Gminą Miastem Augustów z siedzibą z siedzibą w Augustowie 16-300, ul. 3 Maja 60 NIP 846-15-29-116, REGON 790670817 zwanym w treści umowy „**Inwestorem**”, realizuje zadanie: „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**”.
2. W ramach zadania określonego w ust. 1, Generalny Wykonawca powierza, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe oraz budowlano – montażowe zgodne z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8 do SIWZ - Inwentaryzacja oświetlenia i tabela opraw oświetleniowych, stanowiące załącznik do niniejszej umowy, zwane dalej przedmiotem umowy.
3. Podwykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną, oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi wykonanie umowy.
4. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i w całości je akceptuje. Podwykonawca oświadcza, że przedstawione przez Generalnego Wykonawcę dokumenty i informacje są dla wykonania przedmiotu umowy w pełni wystarczające i nie jest konieczne ich uzupełnienie.

§ 2.

Niniejszym Strony zgodnie ustalają, że na potrzeby niniejszej umowy określenia podane poniżej będą rozumiane w następujący sposób:

- 1) "roboty" – roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1333), tj. roboty w zakresie budowy, przebudowy, montażu, remontów, rozbiórek obiektów budowlanych, a ponadto prace przygotowawcze i porządkowe, transportowe, instalacyjne, demontaż i montaż urządzeń, rozruch i włączenie do eksploatacji, pomiary, sporządzanie dokumentacji powykonawczej oraz inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z zawartej umowy.
- 2) "materiały" – wszystkie materiały budowlane i urządzenia, niezbędne i celowe do użycia przez Wykonawcę przy wykonaniu umowy.
- 3) "teren budowy" – przestrzeń w której wykonywane są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót w wersji papierowej i elektronicznej możliwej do edycji (w formacie .dwg) – pobranie podkładu mapowego z ośrodka leży po stronie Podwykonawcy,
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
- pionowanie wychylonych słupów, na których wymiana jest oprawa.

Ponadto Podwykonawca zobligowany jest wykonać w ramach zamówienia aktualizację danych dotyczących oświetlenia ulicznego w posiadanym przez Zamawiającego systemie geoinformatycznym GISON.

W ramach zadania Podwykonawca wykona również:

p) Wymianę słupów na aluminiowe wys. 9m na ulicy: 29 listopada – 4szt, Klonownica – 5szt, szosa do Sejn – 4szt, al. Kard. Wyszyńskiego – 34szt. Słupy należy wyposażyć w gniazda do ozdób świątecznych oraz w uchwyty na 3 flagi.

r) Wymianę słupa i oprawy 1 szt na skrzyżowaniu ulicy Mostowej z ulicą 3 Maja ze stylizowanego na słup i oprawę jak pozostałe oświetlenie na ulicy 3 Maja.

2. Podwykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, które należy zrealizować w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie dokumentacji Inwestora, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, by przedmiot, którego zakres został określony w niniejszej umowie, został wykonany w sposób zapewniający możliwość prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy.

3. Podwykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej zgodnie z wymogami SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia zgodnie z koncepcją projektową Generalnego Wykonawcy, według jego wytycznych i w oparciu o rozwiązania techniczne zaakceptowane przez Generalnego Wykonawcę.

4. Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie wszystkich robót wraz z dostarczeniem i montażem wszystkich materiałów, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu umowy zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, za wyjątkiem opraw oświetlenia LED, elementów systemu sterowania, słupów oświetleniowych, wysięgników wraz z osprzętem oraz stanowisk OZE które to Generalny Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w miejsce wskazane przez Podwykonawcę w terminie uzgodnionym z Podwykonawcą.

§ 4.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy **do dnia 26 lipca 2021 roku**

2. Za termin zakończenia całości przedmiotu umowy, uważa się datę podpisania końcowego Protokołu odbioru robót.

§ 5.

1. Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany umowy w wypadku wystąpienia okoliczności, za które w zgodnej ocenie Stron umowy Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Zmiana terminu wykonania robót nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności o których mowa w ust. 1. oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków takich okoliczności.

3. Podwykonawca zobowiązany jest zawiadomić Generalnego Wykonawcę o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej dnia następnego od dnia wstrzymania, wraz z podaniem przyczyn.

- 5) udostępnianie dokumentacji projektowej osobom trzecim, a w szczególności stronom postępowań administracyjnych, podmiotom biorącym udział w procedurach przetargowych,
 - 6) wprowadzania opracowania lub jego elementów do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
 - 7) wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji inwestycji,
 - 8) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,
 - 9) nadania za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, udostępniania w internecie.
13. Podwykonawca nie ma prawa do sprzedaży praw autorskich do dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy, innej osobie niż Generalny Wykonawca.
14. Nabycie od Podwykonawcy praw autorskich do dokumentacji obejmuje także możliwość zastosowania jej do innych prac wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę lub Inwestora, nie objętych przedmiotem umowy oraz wykonywanie praw zależnych - tworzenie opracowań, dokonywanie zmian i ulepszeń oraz wykorzystanie w całości lub w części w innych opracowaniach.
15. Podwykonawca zabezpieczy Generalnego Wykonawcę przed wszelkimi żądaniem, roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, patentowych, znaków ochronnych itp., odnoszących się do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji projektowej.
16. Podwykonawca przedstawi Generalnemu Wykonawcy do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 8.

1. Podwykonawca będzie realizował niniejszą umowę przy użyciu materiałów własnych za wyjątkiem opraw oświetlenia ulicznego LED, systemu sterowania i tych materiałów o których mowa w § 3 ust. 4.
2. Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej umowy winny być nowe, w I gatunku i nabywane w celu realizacji niniejszej umowy, o udokumentowanym pochodzeniu oraz odpowiadać wymogom określonym w właściwych przepisach Prawa budowlanego, wymogom projektu wykonawczego.
3. Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami i opiniami zezwalającymi na ich użycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzające powyższe, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny być przedstawione Generalnemu Wykonawcy w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót.
4. Podwykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy przechowywać materiałów i sprzętu poza przekazanym placem budowy.
5. Prowadzone podczas robót badania i pomiary (w tym geodezyjne wraz z operatami) obciążają Podwykonawcę.

§ 9.

NADZÓR

1. Nadzór ze strony Inwestora pełnić Inspektor Nadzoru **Marian Malinowski** tel. 607 732 663.
2. Ze strony Generalnego Wykonawcy przedstawicielem będzie **Grzegorz Bartczak** tel. 500 192 113 oraz Kierownik Robót **Marcin Krupa** tel. 500 188 468 posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektroenergetycznych i urządzeń elektrycznych.
3. Przedstawicielem Podwykonawcy we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem robót będzie **Krzysztof Krajewski** tel. 690 466 917.

§ 10.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony zgodnie podają, że wynagrodzenie za wykonanie umowy ustalone zostało na kwotę **425 120 zł netto** i jest **wynagrodzeniem kosztorysowym**, do którego zostanie doliczony należny podatek od



e) oświadczenia właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu nieruchomości lub dokumentację fotograficzną przed i po inwestycji jeżeli wykonywane prace były realizowane na nieruchomościach osób trzecich.

7. Podczas odbioru stosowane będą następujące zasady:

- 1) jeżeli Generalny Wykonawca nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru bez zastrzeżeń;
- 2) jeżeli Generalny Wykonawca stwierdzi usterki, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu zamówienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia,
- 3) jeżeli Generalny Wykonawca stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia, to Generalnemu Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:
 - a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,
 - b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Generalny Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia ww. okoliczności lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. W przypadku określonym, w ust. 7 pkt 3) lit a) terminem wykonania zamówienia przez Podwykonawcę - brany pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad.

9. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.

§ 13.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON - KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Podwykonawca płaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne:

- a) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,3 % % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1
- b) za opóźnienie przedstawienia przez Podwykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 7 ust. 16, w wysokości 0,05 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust.16 umowy,
- c) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy każdorazowym odbiorze w wysokości 0,01 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego przez Generalnego Wykonawcę na usunięcie wad,
- d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 10 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto,
- e) za brak udziału Podwykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5 % ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto,
- f) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek;
- g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia brutto , za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
- h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 1% ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;
- i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokości 1% ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;
- j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% ustalonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto,
- k) ~~w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązku;~~



związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „rozporządzenie RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia RODO.

4. Z tytułu niespełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Generalny Wykonawca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Podwykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. l) i m) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Podwykonawcę w wyznaczonym przez Generalnego Wykonawcę terminie żądanych przez Generalnego Wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Generalny Wykonawca może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 16.

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Podwykonawca jest odpowiedzialny względem Generalnego Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy (w tym wszelkiej opracowanej dokumentacji projektowej) na warunkach określonych przepisami art. 556 – 576 i 636 – 638 Kodeksu cywilnego, przez okres 84 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

2. Niniejszym Podwykonawca udziela Generalnemu Wykonawcy gwarancji co do jakości materiałów i robót na warunkach określonych właściwymi przepisami art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego na okres 84 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

3. Podwykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i/lub usterek, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie wyznaczonym przez Generalnego Wykonawcę, zawiadamiając Generalnego Wykonawcę o terminie ich usunięcia. W wypadku nie wykonania przez Podwykonawcę w wyznaczonym terminie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Generalny Wykonawca może zlecić usunięcie wad i/lub usterek innej firmie, obciążając Podwykonawcę kosztami.

4. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiązane są uwzględnić: charakter wady, jej wpływ na funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter działalności prowadzonej przez Podwykonawcę.

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołarnie.

§ 17.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Generalnemu Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli roboty nie zostaną rozpoczęte w ciągu 5 dni od dnia protokolarnego przekazania Podwykonawcy terenu robót.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W każdym wypadku odstąpienia od umowy na Podwykonawcy ciążyą następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7-miu dni od daty odstąpienia od umowy Podwykonawca przy udziale Generalnego Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.



Aneks nr 1
do umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych z dnia 05.07.2021r

zawarty w dniu 27.07.2021r w Warszawie pomiędzy:

LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Gorzowskiej 11, 65-127 Zielona Góra, wpisaną pod numerem 0000290498 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP PL 929-17-85-452, REGON 080212116, reprezentowaną przez:

Jakuba Wtorkowskiego – Prokurenta zwanym dalej **Generalnym Wykonawcą**,

a

MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51 02-29- Warszawa, wpisaną pod numerem 0000374022 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy posiadającą numer NIP PL 113 2823 029, REGON 142741960 reprezentowanym przez:

Magdalenę Krajewską – Prokurenta zwana dalej **Podwykonawcą**.

§ 1

W związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy zawartej pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Inwestorem tj. Miastem Augustów na potrzeby którego realizowane są przedmiotowe roboty budowlano-montażowe dokonuje się zmiany:

1. w § 4 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie: „1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy **do dnia 29 października 2021 roku**”

§ 2

1. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3

1. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Generalnego Wykonawcy, jeden dla Podwykonawcy i jeden dla Inwestora.

GENERALNY WYKONAWCA

PODWYKONAWCA

Jakub Wtorkowski
PROKURENT
.....**LUG Services Sp. z o.o.**.....



Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy

Kamil Bytniewski
Dyrektor Departamentu Prawnego
LUG Light Factory Sp. z o.o.

Aneks nr 2
do umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych z dnia 05.07.2021r

zawarty w dniu 29.10.2021r w Warszawie pomiędzy:

LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Gorzowskiej 11, 65-127 Zielona Góra, wpisaną pod numerem 0000290498 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP PL 929-17-85-452, REGON 080212116, reprezentowaną przez:

Jakuba Wtorkowskiego – Prokurenta zwanym dalej **Generalnym Wykonawcą**,

a

MR Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzwonkowa 51 02-29- Warszawa, wpisaną pod numerem 0000374022 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy posiadającą numer NIP PL 113 2823 029, REGON 142741960 reprezentowanym przez:

Magdalenę Krajewską – Prokurenta zwana dalej **Podwykonawcą**.

§ 1

W związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy zawartej pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Inwestorem tj. Miastem Augustów na potrzeby którego realizowane są przedmiotowe roboty budowlano-montażowe dokonuje się zmiany:

1. w § 4 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie: „1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy **do dnia 25 grudnia 2021 roku**”

§ 2

1. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3

1. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Generalnego Wykonawcy, jeden dla Podwykonawcy i jeden dla Inwestora.

GENERALNY WYKONAWCA

Jakub Wtorkowski

PROKURENT

.....**LUG Services Sp. z o.o.**.....

PODWYKONAWCA



M. Bytniewski

Kamil Bytniewski

1

Grzegorz Bartczak

Pelnomocnik Wykonawcy

Dyrektor Departamentu Prawnego
LUG Light Factory Sp. z o.o.