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Nr warunków: WTROI/054040000000018/AA      Egz. 1 z 3 

 

 

 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Temat: Budowa linii kablowej w Augustowie (odcinek w kanalizacji 

teletechnicznej ORANGE) 

 

 

Lokalizacja. Od studni kablowej nr AUGUSTOW/CD1/B/010 – do studni 

kablowej nr AUGUSTOW/CD1/F/030H/001. 

 

 

 

Data wykonania: 01-07-2019 

 

 

Inwestor: IdeaLAN Sp. z o.o., Os. Centrum 17, 16-100 Sokółka 

  

 

Projektował: Marek Kowalczuk 

 

Opracował: Marek Kowalczuk 

 

 

Nr archiwalny projektu: Idealan 054040000000018
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UZGODNIENIA 

 

OPINIA ORANGE POLSKA S.A. 
 
 
…………………….                                                                              ………………………….. 
Miejscowość; data                                                                                     Pieczątka  
 
 
Opiniuję projekt techniczny nr (Idealan 054040000000018) do zapytania nr (WTROI/054040000000018/AA)  
bez uwag/ uwagami*  
 
Egzemplarz nr 1 i 2 projektu pozostają w Orange Polska S.A., Techniczna Obsługa Klienta, Dział 
Zarządzania Zasobami Sieci w ……………………………. 
 

Firmy realizujące prace w imieniu Dzierżawcy przy układaniu swoich kabli w kanalizacji Orange 

Polska S.A. przed przystąpieniem do prac na nieruchomościach prywatnych (w szczególności 

ogrodzonych) zobowiązani są do uzyskiwania zgód ich właścicieli na wejście na ich teren . 
 
 
 
 

                                                                                                                          
…………………………. 

 
Podpis opiniującego 

 
   * niepotrzebne skreślić 
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor 

IdeaLAN Sp. z o.o., Os. Centrum 17, 16-100 Sokółka 

1.2. Podstawa opracowania 

  
Dokumentację wykonawczą budowy kabla światłowodowego wykonano na podstawie: 

 Zalecenie od IdeaLAN Sp. z o.o., Os. Centrum 17, 16-100 Sokółka 
 Aktualnie obowiązujących Polskich Norm, przepisów i zarządzeń branżowych, oraz 

Norm Zakładowych Orange Polska S.A., I branżowych. 
 Warunków Technicznych ( Formularz 1K uzyskanych od Orange Polska S.A.) 
 Materiałów dodatkowych z Orange Polska S.A.  

 

Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i 

uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej wymienionymi normami: 

Polskie Normy 

PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. 
Nazwy i określenia. 

PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

Normy Zakładowe Orange Polska S.A. 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogólne wymagania 
techniczne. 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtórna.  
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa –Studnie kablowe   
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. 
Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-004/15 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 
Uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe 
do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania 

 

 

. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Norma wyszczególniona 
na WT 

ZN-15 OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. Norma wyszczególniona 
na WT 

 

ZN-OPL-014/15 Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 
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ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być 
wyszczególniona. 

 
 

Normy branżowe 

 

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. 
Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wnętrzowe. Ogólne wymagania. 

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania.   

ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o 
ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

 

  USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z 
późniejszymi zmianami." 

            ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające   

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

  
 

 

 

1.3. Przedmiot projektu 

Budowa linii kablowej w Augustowie (odcinek w kanalizacji teletechnicznej ORANGE) 

1.4. Zakres rzeczowy opracowania 

 
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac określonych w warunkach technicznych 
Orange Polska S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje: 
 
 
 budowę kabla światłowodowego bez rur osłonowych w kanalizacji teletechnicznej Orange 

Polska S.A.  
 

1.5. Uzgodnienia 

 
Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z: 

 IdeaLAN Sp. z o.o., Os. Centrum 17, 16-100 Sokółka 

 ORANGE POLSKA S.A. 
 

1.6. Projekty związane. 

Nie dotyczy 
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2 OPIS TECHNICZNY 

 

2.1. Stan istniejący 

 
Na terenie objętym projektem istnieje kanalizacja teletechniczna OPL.  

 

2.2. Budowa kabla telekomunikacyjnego w dzierżawionej kanalizacji 

W oparciu o warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A. 
zaprojektowano instalację kabla w kanalizacji teletechnicznej będącej własnością ORANGE 
POLSKA S.A. 
 Kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd OPTIX Cable należy wciągnąć bezpośrednio do 
kanalizacji teletechnicznej w której część otworów jest zajętych przez inne kable. 
 Szczegóły dotyczące zajmowanego otworu uzgodnione zostaną pomiędzy wykonawcą, a 
przedstawicielem ORANGE POLSKA S.A. po sprawdzeniu drożności poszczególnych odcinków 
kanalizacji. Informacje powyższe należy wyszczególnić w 
dokumentacji powykonawczej. 

 
Niedopuszczalne są skrzyżowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami 

wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych 
 
W celu zaciągnięcia przedmiotowego kabla wykorzystywać należy w pierwszej kolejności 

otwory częściowo zajęte w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej.  
 
Połączenie między ostatnią studnią Orange Polska, a budynkiem lub studnią Operatora należy 

wykonać rurą osłoną HDPE 40/3,7 (zgodnie z osobnym opracowaniem) a po zaciągnięciu 
projektowanego kabla wejście należy uszczelnić obustronnie ognioochronną masą pęczniejącą 
(np. typu CP611A HILTI bądź podobną, posiadającą dopuszczenia ITB) lub rurę osłonową HDPE 
40/3,7 zakończyć uszczelnieniem, zatyczką ok. 1 metr przed obiektem budowlanym. 

 

Dokumentację powykonawczą zawierającą przekroje odcinków kanalizacji z 

zaznaczonym otworem, w którym jest zaciągnięty kabel światłowodowy/koncentryczny 

wybudowanego przyłącza przekazać do Orange Polska S.A. w dniu odbioru 

technicznego. 

 
 
 

 

 

2.3. Wciąganie kabla do kanalizacji 

Wciąganie kabla wykonać metodą ręczną z uwagi na częściowo zajęte otwory kanalizacji 
kablowej zaciąganie kabla wykonać należy metodą ręczną zwracając szczególną uwagę na 
istniejące w kanalizacji instalacje i okablowanie. 
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2.4. Oznaczenia linii kablowej 

Na całym przebiegu we wszystkich studniach  kabel należy oznakować w sposób trwały za 

pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem.  

W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowany, kabel dla 
lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych  
a szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych) 

 
 

 

 

 

 

2.5. Wzór przywieszki   

 

Wzór przywieszki identyfikacyjnej kabli i kanalizacji wtórnej stosowany dla ROI   

            

  
 

UWAGA !  Kabel Światłowodowy *     

            

    TYP kabla:  Z-XOTKtsd OPTIX Cable      

            

    Nr kabla: WTROI/054040000000018/AA     

            

    Właściciel: Idealan Sp. z o.o.     

            

    Wykonawca: Idealan Sp. z o.o.     

            

    Rok budowy: 07-2019     
            

    Nr umowy:  POS/K - 11646     

            

* sformułowanie „UWAGA ! Kabel światłowodowy” podawane wyłącznie dla kabli 

światłowodowych, dla innych kabli pole pozostaje puste. 

 

1. UWAGA: rodzaj kabla (czcionka ARIAL CE 14), pogrubiony 

2. Typ Kabla: wpisujemy zgodnie z WT (czcionka ARIAL CE 12), pogrubiony 

3. Nr kabla: nr zlecenia zgodny z numerem zapytania w DZIEKANIE lub w 

F1K (czcionka ARIAL CE 14), pogrubiony 

4. Właściciel: nazwa właściciela kabla (czcionka ARIAL CE 10), pogrubiony 

5. Wykonawca: nazwa firmy wykonującej montaż (czcionka ARIAL CE 10), pogrubiony 

6. Rok budowy: MM-RRRR (czcionka ARIAL CE 10), pogrubiony 

7. Nr umowy: (czcionka ARIAL CE 14), pogrubiony 

 

 

UWAGA: NR kabla  jest  zgodny z nr zapytania na formularzu 1 K 
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2.6. Badania i pomiary 

Po całkowitym zamontowaniu projektowanego kabla należy wykonać pomiary 

końcowe z obydwu kierunków transmisji. Zakres pomiarów powinien zawierać: 

• Pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną, 

• Pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną, 

• Pomiary reflektancji złączy końcowych. 

2.7.  Zasady BHP przy budowie kabli 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy 

przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach 

i drogach publicznych. 

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

3 Zestawienie materiałów 

Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych: 
 

Lp.  
 

Typ kabla/rury Średnica Producent Ilość kabli/rur 

1. 3|Kabel 
światłowodowy
  

8 Z-XOTKtsd OPTIX 
Cable  

1 

2. Przywieszki 
identyfikacyjne 

 IdeaLAN 48 

 
UWAGA: Szczegóły dotyczące zakresu użytych materiałów w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A 
zostaną szczegółowo ustalone na etapie wykonawstwa oraz przedstawione w dokumentacji 
powykonawczej. 

4 Uwagi końcowe 

4.1. Wymagane nadzory 

 Wszystkie prace prowadzić zgodnie z normami BHP. 
 Wykonanie prac budowlanych będzie podlegało ocenie przez Inspektorowi Nadzoru 

Inwestora i przedstawiciela Orange Polska S.A. 
 Przed przystąpieniem do prac obowiązuje komisyjny odbiór placu budowy  

z udziałem przedstawiciela Orange Polska  S.A. 
 Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawiciela Orange Polska S.A. i 

Inwestora. 

 

5 Załączniki 

 Warunki Techniczne – formularz 1K 
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 Wykaz dzierżawionej kanalizacji –załącznik nr 3 

 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta 

 Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa 

 

 

6 Rysunki 

1. Ogólny przebieg trasy kabli. 

2. Trasa kabli (światłowodowych, miedzianych) wrysowana na mapie zasadniczej do celów 

lokalizacyjnych lub innych mapach w skali 1:500, 1:1000,  

3. Schemat montażowy stelażu zapasów i złączy w studniach kablowych. 

Oczekiwany format jak w przykładzie niżej:  

C:\Documents and 
Settings\JanusGrz\Desktop\schemat dla złącza + zapas.PDF

 

 

LEGENDA: 

Zgodnie z załącznikiem graficznym –    Miejsce do wypełnienia przez projektanta  

„ tekst czarny w dokumencie……. „                      –  bezwzględnie wymagany w każdym projekcie 

złożonym do zaopiniowania w Orange Polska S.A. 
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Typ kabla/rury Średnica 8 Producent
Ilość 

kabli/rur
1

IDEALAN Sp. z o.o.

16-300 Augustów, ZYGMUNTA AUGUSTA 

IDEALAN Sp. z o.o.

16-300 Augustów, WYSZYŃSKIEGO 

Pole opisowe A: w/g oddzielnego opracowania;
Pole opisowe B: w/g oddzielnego opracowania;

Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

ADRES OPERATORA/JST :  

DOSTĘP DO KANALIZACJI KABLOWEJ OPL W m. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU:

DATA WAŻNOŚCI SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH:

os.Centrum 17,  16-100 SOKÓŁKA

1.1. Zakończenie A

Nazwa użytkownika:

Wynik WT

Załącznik 1 - Odgałęzienia 0 szt.

Załącznik 2 - Nawiązania 0 szt.

3|Kabel 
światłowodowy

Z-XOTKtsd OPTIX 
Cable

1.3. Ogólny opis przebiegu zamawianej 
kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.)

1.4. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. – 1.2.)

Pozytywna

Rodzaj Umowy Ramowej ROI

AUGUSTÓW

28-06-2019

09-08-2019

Czas obowiązywania Umowy [lat]*
* (1-10 lat lub 15-25lat dla DRPU)

Adres zakończenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

Oferta ROI 2012

2. Wykaz załączników:

Załącznik 3 - zestawienie kabli i/lub rur w kanalizacji kablowej

Załącznik 5 - projekt Umowy

Załącznik 4 - wymagania OPL dotyczące zawartości Projektu Technicznego

DANE CHRONIONE PRZED DETALEM

FORMULARZ 1K

NAZWA OPERATORA/JST :  

Zapytanie nr/nr kabla:  

Nazwa użytkownika:

1.2. Zakończenie B

IDEALAN Sp. z o.o.

1. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej RELACJA GŁÓWNA:

WTROI/054040000000018/AA
()



nr telefonu

Pawel.Piekorz@orange.comPaweł Piekorz

uwagi

e-mail

7. Osoba do współpracy w trybie roboczym (min. przy opracowaniu Projektu Technicznego)

imię i nazwisko e-mail nr telefonu

 

Paweł Piekorz Pawel.Piekorz@orange.com

4. Odmowa wydania szczegółowych warunków technicznych - uzasadnienie

6. Osoba wydająca szczegółowe warunki techniczne w Dostarczaniu i Serwisie Usług:

uwagiimię i nazwisko

imię i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

Paweł Piekorz Pawel.Piekorz@orange.com

8. Osoba upoważniona do zaakceptowania Projektu Technicznego

nr telefonu uwagi

Pawel.Piekorz@orange.comPaweł Piekorz

10. Kontakt w sprawie dostępu do kanalizacji w celu wykonania prac doraźnych i prac planowych oraz zgłaszania uszkodzeń kanalizacji mogących mieć wpływ na stan 
kabli/reklamacji technicznych

adres e-mail uwagi

imię i nazwisko e-mail

Infolinia usluga.ROI@orange.com 19333

imię i nazwisko e-mail

11. Osoba kontaktowa ze strony Operatora Alternatywnego / JST

19333
fax. (22) 699 12 23

uwaginr telefonu

nr telefonu

uwaginr telefonu

ul. Lenartowicza 22, 
41-219 Sosnowiec

spptp.swo@orange.com

3. Uwagi do Zapytania:

9. Osoba do współpracy w trybie roboczym do ustalenia szczegółów fizycznego odbioru kanalizacji

5. Osoba kontaktowa ze strony Realizacji Usług:

imię i nazwisko e-mail



12.5 Przed przystąpieniem do prac OA powinien dokonać zgłoszenia do odpowiednich organów zgodnie z obowiązującą Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marzec 1985roku 
a w przypadku lokalizacji kanalizacji kablowej OPL na gruntach prywatnych, Operator przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich zgód na ich wykonanie 
u właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu.
12.6 W przypadku konieczności przebudowy Kanalizacji kablowej OPL, w której umieszczone są kable telekomunikacyjne lub Kanalizacji wtórnej Operatora/JST, z przyczyn 
niezależnych od OPL, a w szczególności: 
a) na skutek wydanych decyzji administracyjnych; 
b) w przypadkach określonych w art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 
c) z powodu roszczeń osób trzecich, dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości, przez którą przebiega Kanalizacja kablowa OPL, w której umieszczone są kable 
telekomunikacyjne lub Kanalizacji wtórnej Operatora/JST, Operator/JST (właściciel kabli) będzie zobowiązany do wykonania przebudowy swojej infrastruktury (kable 
telekomunikacyjne/kanalizacja wtórna) we własnym zakresie i na własny koszt.
12.7 Prace prowadzone w kanalizacji kablowej OPL powinny być oznakowane poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej (na zastawach ochronnych w 
miejscu wykonywania prac lub za przednią szybą od strony kierowcy samochodu Wykonawcy), dostarczonej przez OPL w momencie rozpoczęcia prac na infrastrukturze Orange 
Polska

Warunki wydane zostały prawidłowo do punktów z zapytania. ;Studnie mają przypisane inne adresy. ;Przyłącze do budynku wykonane jest rurą o średnicy 
mniejszej niż fi 100mm i nie podlega dzierżawie. ;Warunki wydane do studni przy budynkach.

12.1 Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez Operatora lub podwykonawców działających w jego imieniu na Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej OPL, muszą 
spełniać i być zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakładowych OPL i być wykonywane wyłącznie pod nadzorem pracowników OPL. 
Normy te rozpowszechnia:  Orange Polska S.A; Badania i Rozwój Sieci i Platform Usługowych - tel. +48 22 502 74 31 oraz normyopl@orange.com
12.2  Projekt Techniczny, podlegający akceptacji, powinien być przekazany w ilości egzemplarzy określonej w piśmie przewodnim załączonym do niniejszych szczegółowych 
warunków technicznych.
12.3 Warunkiem rozpoczęcia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez OPL Projektu Technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy o dostęp do kanalizacji kablowej 
OPL. oraz zgłoszenie dostępu do kanalizacji kablowej na odpowiedni adres dostępny w Załączniku Adresowym Umowy Szczegółowej. W trakcie wykonywania instalacji wykonawca 
na placu budowy powinien obowiązkowo posiadać zaakceptowany Projekt Techniczny i numer zgłoszenia dostępu do kanalizacji.
12.4 Budowa przyłączy do budynku i nawiązania do kanalizacji OPL powinny spełniać wszystkie wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 
243 poz.1623 z późn. zm.,” i zgodnie z normą ZN-96 – 012,
• na każde nawiązanie wykonywane do studni OPL, Operator zobowiązany jest do dostarczenia 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
• nawiązanie do studni OPL powinno być tak wykonane, aby nie utrudniało dostępu do istniejących kabli teletechnicznych
• Projekt Techniczny należy uzgodnić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. 
• zaleca się, aby roboty budowlano – montażowe były wykonywane przez firmy specjalizujące się w robotach teletechnicznych, które posiadają udokumentowane doświadczenie w 
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym. 
• przed przystąpieniem do prac budowlanych należy powiadomić pisemnie lub mailowo OPL z podaniem imiennie osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie 
• po zakończeniu prac budowlanych należy dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela OPL i przekazać dokumentację powykonawczą osobie wskazanej w 
Protokole Odbioru Wykonanych Prac 
• koszty prac związanych z nawiązaniem do studni kablowych OPL ponosi Inwestor. 
• w przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obciążony kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej.  
• W przypadku prowadzenia prac projektowych wymagających dostępu projektanta do kanalizacji celem przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych lub prowadzenia robót 
instalacyjnych i eksploatacyjnych w kanalizacji  OPL zabezpieczonej technikami specjalnymi (np. trwałe mocowanie pokryw do ram, pokrywy typu „sarkofag”) wymaga zastosowania 
dodatkowych środków, obowiązkiem Operatora jest wykonanie demontażu oraz powtórnego montażu zabezpieczeń na własny koszt oraz wyłącznie pod nadzorem służb OPL.

13. Inne Uwagi

12. Uwagi do wydanych szczegółowych warunków technicznych:
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Planowane instalacje dodatkowych urządzeń w studniach kablowych (mufy kablowe, stelaże itp.)
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Adres administracyjny
(budynek/ nr działki)

Oznaczenie studni
Adres administracyjny
(budynek/ nr działki)

Oznaczenie studni

1 AUGUSTÓW,ZYGMUNTA AUGUSTA AUGUSTOW/CD1/B/010 AUGUSTÓW,ZYGMUNTA AUGUSTA AUGUSTOW/CD1/B/009/001 11,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

2 AUGUSTÓW,ZYGMUNTA AUGUSTA AUGUSTOW/CD1/B/009/001 AUGUSTÓW,ZYGMUNTA AUGUSTA AUGUSTOW/CD1/C/001 15,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

3 AUGUSTÓW,ZYGMUNTA AUGUSTA AUGUSTOW/CD1/C/001 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/001 24,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

4 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/001 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/002 47,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

5 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/002 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/003 14,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

6 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/003 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/004 86,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

7 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/004 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/005 30,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

8 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/005 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/006 12,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

9 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/006 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/007 44,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

10 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/007 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/008 38,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

11 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/008 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/009 58,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

12 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/009 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/010 32,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

13 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/010 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/011 57,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

14 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/011 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/012 56,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

15 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/012 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/013 80,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

16 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/013 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/014 63,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

17 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/014 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/015 12,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

18 AUGUSTÓW,MOSTOWA AUGUSTOW/CD1/E/015 AUGUSTÓW,KASZTANOWA AUGUSTOW/CD1/E/016 47,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

19 AUGUSTÓW,KASZTANOWA AUGUSTOW/CD1/E/016 AUGUSTÓW,KASZTANOWA AUGUSTOW/CD1/E/017 37,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

20 AUGUSTÓW,KASZTANOWA AUGUSTOW/CD1/E/017 AUGUSTÓW,KASZTANOWA AUGUSTOW/CD1/E/018H/001 24,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

21 AUGUSTÓW,KASZTANOWA AUGUSTOW/CD1/E/018H/001 AUGUSTÓW,KASZTANOWA AUGUSTOW/CD1/E/018 9,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

22 AUGUSTÓW,KASZTANOWA AUGUSTOW/CD1/E/018 AUGUSTÓW,KASZTANOWA AUGUSTOW/CD1/E/019 18,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty
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23 AUGUSTÓW,KASZTANOWA AUGUSTOW/CD1/E/019 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/001 10,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

24 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/001 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/002 23,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

25 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/002 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/003 56,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

26 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/003 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/004 66,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

27 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/004 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/005 66,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

28 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/005 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/006 66,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

29 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/E/019B/006 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/007F/003 88,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

30 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/007F/003 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/007F/002 10,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

31 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/007F/002 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/007F/001 11,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

32 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/007F/001 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/007 11,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

33 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/007 AUGUSTÓW,KONOPNICKIEJ AUGUSTOW/CD1/F/023B/006 79,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

34 AUGUSTÓW,KONOPNICKIEJ AUGUSTOW/CD1/F/023B/006 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/005 77,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

35 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/005 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/004 71,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

36 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/004 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/003 28,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

37 AUGUSTÓW,PARTYZANTÓW AUGUSTOW/CD1/F/023B/003 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/023B/002 28,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

38 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/023B/002 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/023B/001 52,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

39 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/023B/001 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/023 14,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

40 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/023 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/024 17,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

41 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/024 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/025 63,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

42 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/025 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/026 54,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

43 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/026 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/027 71,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

44 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/027 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/028 25,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

45 AUGUSTÓW,29 LISTOPADA AUGUSTOW/CD1/F/028 AUGUSTÓW,WYSZYŃSKIEGO AUGUSTOW/CD1/F/029 33,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

46 AUGUSTÓW,WYSZYŃSKIEGO AUGUSTOW/CD1/F/029 AUGUSTÓW,WYSZYŃSKIEGO AUGUSTOW/CD1/F/030 26,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty

47 AUGUSTÓW,WYSZYŃSKIEGO AUGUSTOW/CD1/F/030 AUGUSTÓW,WYSZYŃSKIEGO AUGUSTOW/CD1/F/030H/001 48,0 0,0 1 8,00 100
częściowo 

zajęty



1907,0

L.p. Średnice kabli lub rur kanalizacji wtórnej [mm] Długości obliczeniowe

1 8,00 1907,00

* w - wolna, cz - częściowo zajęta

28-06-2019

Paweł Piekorz

1907,00

Łączna długość udostępnionych otworów w kanalizacji teletechnicznej [m]

Tabela nr 2

Zaakceptowano zestawienie 
w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2

Zsumowane długości kabli lub rur osłonowych w ramach każdej z sum średnic /ilość dodatkowych nawiązań
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Pan Marek Kowalczuk o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0070/16

adres zamieszkania ul. Spokojna 4 A, 15-715 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-5P4-JCS-425 *

Podpis jest prawidłowy


