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Wzor wykazu dostaw

Zielona Goéra, dnia 17.04.2020r.
ZAMAWIAJACY:
Gmina Miasto Augustow
zwana dalej "Zamawiajacym",
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

WYKONAWCA:

LUG Light Factory Sp. z o.0.

ul. Gorzowska 11

65-127 Zielona Gora

NIP 929-17-85-452, KRS 0000290498
reprezentowany przez:

Marta Bitas - Pelnomocnik Wykonawcy

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu skladania ofert

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajow
dokumentdw jakich moze zqda¢ zamawiajqgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na
~Poprawa efektywnoS$ci energetycznej poprzez modernizacje infrastruktury
oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Augustow”
prowadzonego przez Gmine Miasto Augustow przedkladam wykaz dostaw zgodnie
z zapisami rozdziatu 8.7.1 niniejszej SIWZ wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotéw na rzecz, ktérych dostawy zostaty wykonane lub sg wykonywane

Ilos¢
Przedmiot dostawy punktéw Daty Podmiot,
Lp (podanie nazwy oswietleniowych wykonania na rzecz ktérego
w inwestycji oraz dostawy dostawa zostata
i miejsca jej realizacji) wartos¢ [dd-mm-rrrT] wykonana
[brutto]
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Wymiana opraw
oSwietlenia ulicznego na
terenie miasta
Suchowola oraz budowa 502 pkt.
linii kablowej i stupéw 05.11.2018 - Gmina

oSwietleniowych (wraz z 31.01.2019 Suchowola
systemem tj. kompleksowa

modernizacja sterowania i 912 680,33 zt
zarzadzania  o$wietleniem
ulicznym w mie$cie m.in. 16
szaf sterowniczych)

2 Dostawa, montaz i
budowa oSwietlenia
ulicznego i
iluminacyjnego mostu
oraz trasy S7 -
wschodniej obwodnicy

ZBT Sp.z0.0.2

05.05.2016 - siedzibg w
Warszawie

270 pkt.

Krakowa (wrazzsystemem | --c 379,16 zk 10.08.2017
g komplelsowym dla GDDKIA
sterowaniem i zarzadzaniem
os$wietleniem ulicznym i
iluminacyjnym m.in. szafy
sterownicze, router , splitery

itd.)

oraz

zalaczam dowody okreslajace czy te dostawy zostaly wykonane lub sa wykonywane
nalezycie; przy czym dowodami, o ktorych mowa, s3: referencje, bagdz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy byty wykonywane/sa
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - o$wiadczenie Wykonawcy. W przypadku
Swiadczen okresowych lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badZ inne
dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonanie powinny by¢ wydane nie wczes$niej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
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na terenie Miasta Augustéw” ) Eletronicanie
Marta Bitas; LUG podpisany przez Marta

ZP.271.36.2019 LIGHT FACTORY £y onvsy 7o

Sp.zo.0. Data: 2020.04.18
22:36:18 +02'00"

(pieczeé i podpis Wykonawcy
lub Petnomocnika)
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