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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w AugustowieDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Przebudowia części budynku wraz z dostosowaniem jej do potrzeb świetlicy środowiskowej

1 ROBOTY BUDOWLANE 1 59
1.1 Roboty rozbiórkowe 1 16
1.2 Ściany istniejące 17 20
1.3 Roboty w zakresie stropów 21 23
1.4 Ścianki wewnętrzne 24 28
1.5 Roboty posadzkarskie 29 33
1.6 Stolarka drzwiowa 34 36
1.7 Stolarka okienna 37 40
1.8 Elewacje 41 46
1.9 Nawierzchnie utwardzone tarasu 47 57

1.10 Wyposażenie 58 59
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowia części budynku wraz z dostosowaniem jej do potrzeb świetlicy środowiskowej
1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych
obmiar  = 1+4 = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* monterzy gr.II

1.19 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g
r-g 5.950 26.537 132.69

2* robotnicy gr.I
0.12 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g

r-g 0.600 2.676 13.38

Razem koszty bezpośrednie: 146.07 146.07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29.213 29.213 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 53.941 53.941 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami,
półkami, zaworami i wspornikami
obmiar  = 1+5 = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* monterzy gr.II

1.49 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g
r-g 8.940 33.227 199.36

2* robotnicy gr.I
0.1 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g

r-g 0.600 2.230 13.38

Razem koszty bezpośrednie: 212.74 212.74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35.457 35.457 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 65.471 65.471 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR 4-04
0502-02

Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabry-
kowanych elementów lekkich (HPL)
obmiar  = 1.50*2.00*4+4.00*2.00 = 20.000 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.48 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 9.600 10.704 214.08

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II

0.005 m3/m2 * 848.06 zł/m3
m3 0.100 4.240 84.81

3* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. II
0.003 m3/m2 * 804.18 zł/m3

m3 0.060 2.413 48.25

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16 kg/m2 * 6.03 zł/kg

kg 3.200 0.965 19.30

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.038 0.76

Razem koszty bezpośrednie: 367.20 214.08 153.12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18.360 10.704 7.656 0.000
Cena jednostkowa: 27.896 19.765 8.131 0.000

4
d.1.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar  = 13.51+19.33+1.39+11.55+2.34+
51.31+16.44+15.50 = 131.370 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.52 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 68.312 11.596 1523.37

Razem koszty bezpośrednie: 1523.37 1523.37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11.596 11.596 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 21.412 21.412 0.000 0.000

5
d.1.1

KNR 4-04
0105-08
z.o.3.1. 

Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego
grubości do 15 cm na zaprawie cementowej -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym
obmiar  = 
5.69*3.18 18.094
5.69*3.18-0.90*2.00 16.294
3.13*3.18-0.90*2.00 8.153
1.59*3.18-0.90*2.00 3.256
3.14*3.18 9.985
RAZEM 55.782 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.II

0.27*0.85=0.2295 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 12.802 5.118 285.48

2* robotnicy gr.I
0.3*0.85=0.255 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 14.224 5.687 317.20

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II
0.005*0.5=0.0025 m3/m2 * 848.06 zł/m3

m3 0.139 2.120 118.27

4* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. II
0.003*0.5=0.0015 m3/m2 * 804.18 zł/m3

m3 0.084 1.206 67.29

5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0.16*0.5=0.08 kg/m2 * 4.03 zł/kg

kg 4.463 0.322 17.98

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.018 1.02

Razem koszty bezpośrednie: 807.24 602.68 204.56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14.471 10.805 3.666 0.000
Cena jednostkowa: 23.844 19.951 3.893 0.000

6
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 3.13*2.00*2 = 12.520 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

1.38 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 17.278 30.774 385.29

Razem koszty bezpośrednie: 385.29 385.29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30.774 30.774 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 56.823 56.823 0.000 0.000

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy gr.I

1.16 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g
r-g 10.440 25.868 232.81

Razem koszty bezpośrednie: 232.81 232.81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25.868 25.868 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 47.765 47.765 0.000 0.000

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
obmiar  = 2.04*6+1.55 = 13.790 m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.85 r-g/m * 22.30 zł/r-g
r-g 11.722 18.955 261.39

Razem koszty bezpośrednie: 261.39 261.39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18.955 18.955 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 35.000 35.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm

m3

pod oknem obmiar  = 1.55*0.80 = 1.240 m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

16.18 r-g/m3 * 22.30 zł/r-g
r-g 20.063 360.814 447.41

Razem koszty bezpośrednie: 447.41 447.41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 360.814 360.814 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 666.237 666.237 0.000 0.000

10
d.1.1

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gruboś-
ci 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
(wentylacje)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* cieśle gr.II

0.17 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g
r-g 0.510 3.791 11.37

2* robotnicy gr.I
2.01 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g

r-g 6.030 44.823 134.47

Razem koszty bezpośrednie: 145.84 145.84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 48.614 48.614 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 89.764 89.764 0.000 0.000

11
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
obmiar  = 
1.47*3+150+2.08*2 158.570
1.47*3 4.410
1.20+2.08*2 5.360
RAZEM 168.340 m

m

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.68 r-g/m * 22.30 zł/r-g
r-g 114.471 15.164 2552.71

Razem koszty bezpośrednie: 2552.71 2552.71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15.164 15.164 0.000 0.000
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R M S

Cena jednostkowa: 28.001 28.001 0.000 0.000
12

d.1.1
Demontaż instalacji, urządzeń i innych elemen-
tów z budynku (karnisze / drzwiczki / obudowy)
obmiar  = 10 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  5000.00
Cena jednostkowa: 500.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1.1

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnetrznych o powierzchni po-
nad 5m2 na stropach plaskich, belkach, biegach
i spocznikach schodowych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej (przyjąć 10%)
obmiar  = 
5.69*3.18 18.094
5.69*3.18-0.90*2.00 16.294
3.13*3.18-0.90*2.00 8.153
1.59*3.18-0.90*2.00 3.256
3.14*3.18 9.985
RAZEM 55.782*0.1 = 5.578 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.54 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 3.012 12.042 67.17

Razem koszty bezpośrednie: 67.17 67.17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12.042 12.042 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 22.236 22.236 0.000 0.000

14
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towej na ścianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia ponad 5 m2 (przyjąć 10%)
obmiar  = 0.1*3.18*(6.46+0.12+2.79+0.06+8.75+
0.38+2.84+0.15+2.67)*2 = 15.404 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0.41 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 6.316 9.143 140.84

Razem koszty bezpośrednie: 140.84 140.84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9.143 9.143 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 16.883 16.883 0.000 0.000

15
d.1.1

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzy-
niowym na odległość 20 km
obmiar  = 30 m3

m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

1.26 r-g/m3 * 22.30 zł/r-g
r-g 37.800 28.098 842.94

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.474+19*0.037=1.177 m-g/m3 * 70.00 zł/m-g
m-g 35.310 82.390 2471.70

Razem koszty bezpośrednie: 3314.64 842.94 2471.70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 110.488 28.098 0.000 82.390
Cena jednostkowa: 204.014 51.883 0.000 152.131

16
d.1.1

Koszt utylizacji gruzu
obmiar  = 30 m3

m3

-- S --
1* koszt gruzu

1 m3/m3 * 130.00 zł/m3
m3 30.000 130.000 3900.00

Razem koszty bezpośrednie: 3900.00 3900.00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130.000 0.000 0.000 130.000
Cena jednostkowa: 240.043 0.000 0.000 240.043
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w AugustowiePODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14504.72 7775.34 357.68 6371.70

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 22.16 22.16

RAZEM 14526.88 7775.34 379.84 6371.70

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 9365.49 5147.43 4218.06

RAZEM 23892.37 12922.77 379.84 10589.76

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2609.94 1434.48 1175.46

RAZEM 31502.31 5000.00 14357.25 379.84 11765.22

OGÓŁEM 31502.31

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwa i 31/100 zł
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45442100-8 Ściany istniejące
17

d.1.2
KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.
lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar  = 
0.90*2.00*5 9.000
3.75*2.05 7.688
0.60*1.98 1.188
RAZEM 17.876 m2

m2

-- R --
1* murarze gr.III

0.98 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 17.518 21.854 390.66

2* cieśle gr.II
0.08 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 1.430 1.784 31.89

3* robotnicy gr.I
1.53 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 27.350 34.119 609.91

-- M --
4* Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl.10
48.6 szt/m2 * 1.02 zł/szt

szt 868.774 49.572 886.15

5* cement portlandzki 35 bez dodatków
6.38 kg/m2 * 0.33 zł/kg

kg 114.049 2.105 37.64

6* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem
0.00356 t/m2 * 485.21 zł/t

t 0.064 1.727 30.88

7* piasek do zapraw
0.032 m3/m2 * 8.00 zł/m3

m3 0.572 0.256 4.58

8* woda z rurociągu
0.015 m3/m2 * 4.00 zł/m3

m3 0.268 0.060 1.07

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.806 14.40

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05 m-g/m2 * 8.00 zł/m-g
m-g 0.894 0.400 7.15

11* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.26 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g

m-g 4.648 1.820 32.53

Razem koszty bezpośrednie: 2046.86 1032.46 974.72 39.68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 114.503 57.757 54.526 2.220
Cena jednostkowa: 168.654 106.647 57.907 4.100

18
d.1.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i beto-
nowych wylewanych
obmiar  = 
3.18*(2.67+2.84+8.75+2.79+6.46)*2-2.08*1.98*
5-0.90*2.00 127.132
5.81*3.18*6+2.41*3.18*2 126.182
RAZEM 253.314 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.III

0.4736 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 119.970 10.561 2675.32

2* robotnicy gr.I
0.0177 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 4.484 0.395 99.99

-- M --
3* gips szpachlowy

0.0025 t/m2 * 776.00 zł/t
t 0.633 1.940 491.43

4* gipsar UNI
1.5 kg/m2 * 0.84 zł/kg

kg 379.971 1.260 319.18

5* Narożnik ochronny z kątowników stalowych
0.0215 kg/m2 * 3.00 zł/kg

kg 5.446 0.065 16.34

6* woda
0.0027 m3/m2 * 4.00 zł/m3

m3 0.684 0.011 2.74

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.049 12.45

-- S --
8* wyciąg

0.0029 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.735 0.020 5.14

9* środek transportowy
0.0043 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 1.089 0.151 38.12

Razem koszty bezpośrednie: 3660.71 2775.31 842.14 43.26
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14.452 10.956 3.325 0.171
Cena jednostkowa: 24.077 20.230 3.531 0.316

19
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 
3.18*(2.67+2.84+8.75+2.79+6.46)*2-2.08*1.98*
5-0.90*2.00 127.132
5.81*3.18*6+2.41*3.18*2 126.182
RAZEM 253.314 m2

m2

-- R --
1* malarze gr.II

0.1083 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 27.434 2.415 611.78

2* robotnicy gr.I
0.0673 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 17.048 1.501 380.17

-- M --
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna -

biała
0.276 dm3/m2 * 7.61 zł/dm3

dm3 69.915 2.100 532.05

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.032 7.98

-- S --
5* środek transportowy

0.0003 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g
m-g 0.076 0.0105 2.66

Razem koszty bezpośrednie: 1534.64 991.95 540.03 2.66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6.059 3.916 2.132 0.011
Cena jednostkowa: 9.514 7.230 2.264 0.020

20
d.1.2

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15
cm
obmiar  = 
2.00*(2.13*2+2.05*2)-0.90*2.00 14.920
2.00*(1.80*2+1.00*2)-0.90*2.00 9.400
2.00*(1.80*2+1.01*2)-0.90*2.00 9.440
RAZEM 33.760 m2

m2

-- R --
1* posadzkarze-płytkarze gr.III

1.4206 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 47.959 31.679 1069.50

2* posadzkarz-płytkarz gr.II
1.4206 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 47.959 31.679 1069.50

3* robotnicy gr.I
0.1493 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 5.040 3.329 112.40

-- M --
4* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne

1.05 m2/m2 * 48.00 zł/m2
m2 35.448 50.400 1701.50

5* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0248 m3/m2 * 171.25 zł/m3

m3 0.837 4.247 143.38

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.820 27.67

-- S --
7* wyciąg

0.0374 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 1.263 0.262 8.84

8* środek transportowy
0.0174 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.587 0.609 20.56

Razem koszty bezpośrednie: 4153.35 2251.40 1872.55 29.40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 123.025 66.687 55.467 0.871
Cena jednostkowa: 183.652 123.137 58.906 1.609
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w AugustowiePODSUMOWANIE

Ściany istniejące
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11395.56 7051.12 4229.44 115.00

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 262.22 262.22

RAZEM 11657.78 7051.12 4491.66 115.00

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 4744.12 4667.97 76.15

RAZEM 16401.90 11719.09 4491.66 191.15

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1322.12 1300.73 21.39

RAZEM 17724.02 13019.82 4491.66 212.54

OGÓŁEM 17724.02

Słownie:   siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery i 02/100 zł
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45410000-4 Roboty w zakresie stropów
21

d.1.3
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
sufitach z elementów prefabrykowanych i betono-
wych wylewanych
obmiar  = 4.09+9.43+6.62+22.06+4.32+3.92+
49.03+16.50+15.52 = 131.490 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.III

0.4881 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 64.180 10.885 1431.22

2* cieśle gr.II
0.0361 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 4.747 0.805 105.85

3* robotnicy gr.I
0.0175 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 2.301 0.390 51.31

-- M --
4* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5 kg/m2 * 1.79 zł/kg
kg 328.725 4.475 588.42

5* gips budowlany zwykły
1.5 kg/m2 * 1.79 zł/kg

kg 197.235 2.685 353.05

6* woda
0.0027 m3/m2 * 4.00 zł/m3

m3 0.355 0.011 1.42

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.108 14.14

-- S --
8* wyciąg

0.0029 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.381 0.020 2.67

9* środek transportowy
0.0039 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.513 0.137 17.95

Razem koszty bezpośrednie: 2566.03 1588.38 957.03 20.62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19.516 12.080 7.279 0.157
Cena jednostkowa: 30.326 22.306 7.730 0.290

22
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 4.09+9.43+6.62+22.06+4.32+3.92+
49.03+16.50+15.52 = 131.490 m2

m2

-- R --
1* malarze gr.II

0.1083 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 14.240 2.415 317.56

2* robotnicy gr.I
0.0673 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 8.849 1.501 197.34

-- M --
3* farba emulsyjna Polinit

0.276 dm3/m2 * 5.58 zł/dm3
dm3 36.291 1.540 202.51

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.023 3.04

-- S --
5* środek transportowy

0.0003 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g
m-g 0.039 0.0105 1.38

Razem koszty bezpośrednie: 721.83 514.90 205.55 1.38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5.490 3.916 1.563 0.011
Cena jednostkowa: 8.910 7.230 1.660 0.020

23
d.1.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży L19
obmiar  = 1.50*10 = 15.000 m

m

-- R --
1* murarze gr.II

1.18 r-g/m * 22.30 zł/r-g
r-g 17.700 26.314 394.71

2* cieśle gr.II
0.17 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 2.550 3.791 56.87

3* robotnicy gr.I
0.27 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 4.050 6.021 90.32

-- M --
4* Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl.10
8 szt/m * 1.02 zł/szt

szt 120.000 8.160 122.40

5* cement portlandzki 35 bez dodatków
5.18 kg/m * 0.33 zł/kg

kg 77.700 1.709 25.64
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* piasek do zapraw
0.018 m3/m * 8.00 zł/m3

m3 0.270 0.144 2.16

7* nadproża L19
1.1 m/m * 15.00 zł/m

m 16.500 16.500 247.50

8* woda z rurociągu
0.006 m3/m * 4.00 zł/m3

m3 0.090 0.024 0.36

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.398 5.97

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/m * 8.00 zł/m-g
m-g 0.450 0.240 3.60

11* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.07 m-g/m * 7.00 zł/m-g

m-g 1.050 0.490 7.35

Razem koszty bezpośrednie: 956.88 541.90 404.03 10.95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 63.791 36.126 26.935 0.730
Cena jednostkowa: 96.659 66.706 28.605 1.348

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie stropów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4244.74 2645.18 1566.61 32.95

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 97.14 97.14

RAZEM 4341.88 2645.18 1663.75 32.95

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 1773.03 1751.19 21.84

RAZEM 6114.91 4396.37 1663.75 54.79

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 494.13 488.03 6.10

RAZEM 6609.04 4884.40 1663.75 60.89

OGÓŁEM 6609.04

Słownie:   sześć tysięcy sześćset dziewięć i 04/100 zł
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45410000-4 Ścianki wewnętrzne
24

d.1.4
KNR AT-43
0104-06

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej,
wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (sys-
tem 3.22.00)
obmiar  = 
3.18*(1.48+1.62+1.47+2.60+1.50) 27.571
3.18*(2.13+2.05)-0.90*2.00 11.492
3.18*(1.80*2)-0.90*2.00*2+3.18*(1.01+0.12+
1.00) 14.621
RAZEM 53.684 m2

m2

-- R --
1* montażyści - grupa III

1.42 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 76.231 31.666 1699.96

2* montażyści - grupa II
0.95 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 51.000 21.185 1137.30

3* robotnicy - grupa I
0.16 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 8.589 3.568 191.54

-- M --
4* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5

mm
2.06 m2/m2 * 7.53 zł/m2

m2 110.589 15.512 832.74

5* Profil stalowy U100x40x0,6 mm, pod płyty gipso-
wo-kartonowe
0.84 m/m2 * 4.41 zł/m

m 45.095 3.704 198.87

6* Profil stalowy C100x50x0,6 mm, pod płyty gipso-
wo-kartonowe
2.08 m/m2 * 5.26 zł/m

m 111.663 10.941 587.35

7* Płyta z wełny mineralnej - ściany działowe, osło-
nowe, warstwowe, o grubości 100 mm
1.05 m2/m2 * 16.84 zł/m2

m2 56.368 17.682 949.24

8* taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90
mm
1.16 m/m2 * 1.90 zł/m

m 62.273 2.204 118.32

9* Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm, 1000 szt.
0.006 tys.szt./m2 * 19.28 zł/tys.szt.

tys.
szt.

0.322 0.116 6.21

10* Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm, 1000 szt.
0.013 tys.szt./m2 * 19.28 zł/tys.szt.

tys.
szt.

0.698 0.251 13.46

11* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
1.6 szt/m2 * 0.39 zł/szt

szt 85.894 0.624 33.50

12* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.52 kg/m2 * 0.82 zł/kg

kg 27.916 0.426 22.89

13* taśma spoinowa RIGIPS
1.47 m/m2 * 0.16 zł/m

m 78.915 0.235 12.63

14* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Pro-
Fin Mix
0.11 kg/m2 * 0.82 zł/kg

kg 5.905 0.090 4.84

15* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.259 13.90

-- S --
16* wyciąg

0.04 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 2.147 0.280 15.03

17* środek transportowy
0.028 m-g/m2 * 45.00 zł/m-g

m-g 1.503 1.260 67.64

Razem koszty bezpośrednie: 5905.42 3028.80 2793.95 82.67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 110.003 56.419 52.044 1.540
Cena jednostkowa: 162.290 104.176 55.271 2.843

25
d.1.4

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach z płyt gipsowych
obmiar  = 53.68*2 = 107.360 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.III

0.4232 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 45.435 9.437 1013.19

2* cieśle gr.II
0.018 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 1.932 0.401 43.09

3* robotnicy gr.I
0.007 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 0.752 0.156 16.76

-- M --
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* gips szpachlowy
0.0015 t/m2 * 776.00 zł/t

t 0.161 1.164 124.97

5* Narożnik ochronny z kątowników stalowych
0.0215 kg/m2 * 3.00 zł/kg

kg 2.308 0.065 6.92

6* woda
0.00105 m3/m2 * 4.00 zł/m3

m3 0.113 0.0042 0.45

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.0185 1.99

-- S --
8* wyciąg

0.0011 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.118 0.0077 0.83

9* środek transportowy
0.0019 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.204 0.067 7.14

Razem koszty bezpośrednie: 1215.34 1073.04 134.33 7.97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11.320 9.994 1.251 0.075
Cena jednostkowa: 19.922 18.454 1.329 0.139

26
d.1.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 53.68*2 = 107.360 m2

m2

-- R --
1* malarze gr.II

0.1083 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 11.627 2.415 259.28

2* robotnicy gr.I
0.0673 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 7.225 1.501 161.12

-- M --
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna -

biała
0.276 dm3/m2 * 7.61 zł/dm3

dm3 29.631 2.100 225.49

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.032 3.38

-- S --
5* środek transportowy

0.0003 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g
m-g 0.032 0.0105 1.13

Razem koszty bezpośrednie: 650.40 420.40 228.87 1.13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6.059 3.916 2.132 0.011
Cena jednostkowa: 9.514 7.230 2.264 0.020

27
d.1.4

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe
obmiar  = 
3.18*(1.68+0.90+0.86)-0.90*2.00 9.139
3.18*(0.39+0.90+1.50)-0.90*2.00 7.072
RAZEM 16.211 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

2.76 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 44.742 61.548 997.75

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2 * 45.00 zł/kg
kg 1.621 4.500 72.95

3* Pianka poliuretanowa
0.24 kg/m2 * 22.85 zł/kg

kg 3.891 5.484 88.90

4* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
2.4 szt/m2 * 0.39 zł/szt

szt 38.906 0.936 15.17

5* listwy maskujące
0.95 m/m2 * 10.00 zł/m

m 15.400 9.500 154.00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.000 3.063 49.65

7* witryny
1 m2/m2 * 1100.00 zł/m2

m2 16.211 1100.000 17832.10

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.811 0.350 5.67

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.973 2.100 34.04

Razem koszty bezpośrednie: 19250.23 997.75 18212.77 39.71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1187.481 61.548 1123.483 2.450
Cena jednostkowa: 1311.311 113.648 1193.139 4.524

28
d.1.4

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
obmiar  = 0.90*2.00*2 = 3.600 m2

m2

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37906 Użytkownik: MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ



Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robotnicy

3.64 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 13.104 81.172 292.22

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2 * 45.00 zł/kg
kg 0.360 4.500 16.20

3* Pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2 * 22.85 zł/kg

kg 1.224 7.769 27.97

4* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
5 szt/m2 * 0.39 zł/szt

szt 18.000 1.950 7.02

5* listwy maskujące
2.55 m/m2 * 10.00 zł/m

m 9.180 25.500 91.80

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.000 5.958 21.45

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2 * 880.00 zł/m2

m2 3.600 880.000 3168.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.180 0.350 1.26

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.216 2.100 7.56

Razem koszty bezpośrednie: 3633.48 292.22 3332.44 8.82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1009.299 81.172 925.677 2.450
Cena jednostkowa: 1137.476 149.883 983.069 4.524

PODSUMOWANIE

Ścianki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 30654.87 5812.21 24702.36 140.30

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 1531.58 1531.58

RAZEM 32186.45 5812.21 26233.94 140.30

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 3940.58 3847.63 92.95

RAZEM 36127.03 9659.84 26233.94 233.25

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1098.17 1072.25 25.92

RAZEM 37225.20 10732.09 26233.94 259.17

OGÓŁEM 37225.20

Słownie:   trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć i 20/100 zł
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 45430000-0 Roboty posadzkarskie
29

d.1.5
KNR 2-02
1115-02

Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości
1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw
sztucznych
obmiar  = 81.05 m2

m2

-- R --
1* posadzkarze gr.II

0.1157 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 9.377 2.580 209.12

2* robotnicy gr.I
0.0061 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 0.494 0.136 11.03

-- M --
3* masa wygładzająca pod posadzki z tworzyw

sztucznych Lerotex
1.54 kg/m2 * 2.00 zł/kg

kg 124.817 3.080 249.63

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.046 3.74

-- S --
5* wyciąg

0.0012 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.097 0.0084 0.68

6* środek transportowy
0.0015 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.122 0.053 4.26

Razem koszty bezpośrednie: 478.46 220.15 253.37 4.94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5.903 2.716 3.126 0.061
Cena jednostkowa: 8.447 5.015 3.320 0.112

30
d.1.5

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy-
ścienne z polichlorku winylu klejone
obmiar  = 72.02 m

m

-- R --
1* posadzkarze-płytkarze gr.III

0.1619 r-g/m * 22.30 zł/r-g
r-g 11.660 3.610 260.02

2* robotnicy gr.I
0.0022 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 0.158 0.049 3.53

-- M --
3* Listwy przyścienne z PVC

1.07 szt/m * 8.05 zł/szt
szt 77.061 8.614 620.34

4* Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy Butapren
OBT-III
0.04 kg/m * 11.54 zł/kg

kg 2.881 0.462 33.24

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.136 9.80

-- S --
6* wyciąg

0.0002 m-g/m * 7.00 zł/m-g
m-g 0.014 0.0014 0.10

7* środek transportowy
0.0003 m-g/m * 35.00 zł/m-g

m-g 0.022 0.0105 0.76

Razem koszty bezpośrednie: 927.79 263.55 663.38 0.86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12.883 3.659 9.212 0.012
Cena jednostkowa: 16.561 6.756 9.783 0.022

31
d.1.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar  = 81.05 m2

m2

-- R --
1* posadzkarze-płytkarze gr.III

0.3661 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 29.672 8.164 661.69

2* robotnicy gr.I
0.0292 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 2.367 0.651 52.78

-- M --
3* Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42 PU o

grubości 2,0 mm
1.09 m2/m2 * 43.16 zł/m2

m2 88.345 47.044 3812.95

4* Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy Butapren
OBT-III
0.4 kg/m2 * 11.54 zł/kg

kg 32.420 4.616 374.13

5* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2 * 9.55 zł/kg

kg 8.105 0.955 77.40

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.789 63.97
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg

0.0057 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.462 0.040 3.23

8* środek transportowy
0.0041 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.332 0.144 11.63

Razem koszty bezpośrednie: 5057.78 714.47 4328.45 14.86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 62.403 8.815 53.404 0.184
Cena jednostkowa: 73.332 16.277 56.715 0.340

32
d.1.5

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
obmiar  = 4.09+9.43+6.62+22.06+4.32+3.92+
49.03+16.50+15.52-81.05 = 50.440 m2

m2

-- R --
1* posadzkarze-płytkarze gr.III

1.59 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 80.200 35.457 1788.45

2* robotnicy gr.I
0.12 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 6.053 2.676 134.98

-- M --
3* płytki glazurowane 40x25 cm

1.02 m2/m2 * 47.00 zł/m2
m2 51.449 47.940 2418.09

4* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.22 kg/m2 * 1.60 zł/kg

kg 364.177 11.552 582.68

5* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0.27 kg/m2 * 1.60 zł/kg

kg 13.619 0.432 21.79

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.899 45.34

-- S --
7* wyciąg

0.03 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 1.513 0.210 10.59

8* środek transportowy
0.04 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 2.018 1.400 70.62

Razem koszty bezpośrednie: 5072.54 1923.43 3067.90 81.21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100.566 38.133 60.823 1.610
Cena jednostkowa: 137.979 70.412 64.594 2.973

33
d.1.5

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
obmiar  = 
5.81*9 52.290
8.47*2 16.940
2.84*2 5.680
2.67*2 5.340
6.46*2+6.84*4 40.280
RAZEM 120.530 m

m

-- R --
1* posadzkarze-płytkarze gr.III

0.31 r-g/m * 22.30 zł/r-g
r-g 37.364 6.913 833.22

2* robotnicy gr.I
0.02 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 2.411 0.446 53.76

-- M --
3* płytki glazurowane 40x25 cm

0.129 m2/m * 47.00 zł/m2
m2 15.548 6.063 730.77

4* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0.54 kg/m * 1.60 zł/kg

kg 65.086 0.864 104.14

5* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0.06 kg/m * 1.60 zł/kg

kg 7.232 0.096 11.57

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.105 12.70

-- S --
7* wyciąg

0.004 m-g/m * 7.00 zł/m-g
m-g 0.482 0.028 3.37

8* środek transportowy
0.006 m-g/m * 35.00 zł/m-g

m-g 0.723 0.210 25.31

Razem koszty bezpośrednie: 1774.84 886.98 859.18 28.68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14.725 7.359 7.128 0.238
Cena jednostkowa: 21.599 13.589 7.570 0.440
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w AugustowiePODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13311.41 4008.58 9172.28 130.55

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 568.68 568.68

RAZEM 13880.09 4008.58 9740.96 130.55

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 2740.19 2653.67 86.52

RAZEM 16620.28 6662.25 9740.96 217.07

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 763.62 739.55 24.07

RAZEM 17383.90 7401.80 9740.96 241.14

OGÓŁEM 17383.90

Słownie:   siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy i 90/100 zł
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Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 45421100-5 Stolarka drzwiowa
34

d.1.6
KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydło-
we bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar  = 0.90*2.05*2 = 3.690 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

3.87 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 14.280 86.301 318.45

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.22 dm3/m2 * 27.45 zł/dm3
dm3 0.812 6.039 22.28

3* farba olejna nawierzchniowa
0.21 dm3/m2 * 27.45 zł/dm3

dm3 0.775 5.765 21.27

4* Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania -
biała
0.2 dm3/m2 * 22.23 zł/dm3

dm3 0.738 4.446 16.41

5* pianka poliuretanowa
0.04 kg/m2 * 22.85 zł/kg

kg 0.148 0.914 3.37

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.000 2.574 9.50

7* ościeżnice drewniane
1 m2/m2 * 120.00 zł/m2

m2 3.690 120.000 442.80

8* drzwi drewniane zewnętrzne
1 m2/m2 * 650.00 zł/m2

m2 3.690 650.000 2398.50

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.185 0.350 1.29

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.221 2.100 7.75

Razem koszty bezpośrednie: 3241.62 318.45 2914.13 9.04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 878.489 86.301 789.738 2.450
Cena jednostkowa: 1002.579 159.353 838.702 4.524

35
d.1.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone
obmiar  = 4*0.90*2.00+0.80*2.00 = 8.800 m2

m2

-- R --
1* stolarze gr.II

0.27 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 2.376 6.021 52.98

2* robotnicy gr.I
0.1 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 0.880 2.230 19.62

-- M --
3* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-

lokalowe
1 m2/m2 * 225.00 zł/m2

m2 8.800 225.000 1980.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g

m-g 0.088 0.070 0.62

5* środek transportowy
0.02 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.176 0.700 6.16

Razem koszty bezpośrednie: 2059.38 72.60 1980.00 6.78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 234.021 8.251 225.000 0.770
Cena jednostkowa: 255.607 15.235 238.950 1.422

36
d.1.6

KNR-W 2-02
1023-03

Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie
malowane
obmiar  = 0.90*2.00 = 1.800 m2

             1 kpl.

m2

-- R --
1* robotnicy

4.57 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 8.226 101.911 183.44

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.24 dm3/m2 * 27.45 zł/dm3
dm3 0.432 6.588 11.86

3* farba olejna nawierzchniowa
0.22 dm3/m2 * 27.45 zł/dm3

dm3 0.396 6.039 10.87
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania -
biała
0.33 dm3/m2 * 22.23 zł/dm3

dm3 0.594 7.336 13.20

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.000 2.994 5.39

6* drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane-
kompletne
1 m2/m2 * 220.00 zł/m2

m2 1.800 220.000 396.00

7* prowadnice drzwiowe
1 kpl./kpl. * 120.00 zł/kpl.

kpl. 1.000 66.667 120.00

-- S --
8* wyciąg

0.08 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.144 0.560 1.01

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.108 2.100 3.78

Razem koszty bezpośrednie: 745.55 183.44 557.32 4.79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 414.195 101.911 309.624 2.660
Cena jednostkowa: 521.910 188.177 328.821 4.912

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6046.55 574.49 5451.45 20.61

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 337.99 337.99

RAZEM 6384.54 574.49 5789.44 20.61

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 393.98 380.33 13.65

RAZEM 6778.52 954.82 5789.44 34.26

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 109.78 105.98 3.80

RAZEM 6888.30 1060.80 5789.44 38.06

OGÓŁEM 6888.30

Słownie:   sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem i 30/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 45421100-5 Stolarka okienna
37

d.1.7
KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar  = 1.05*1.98 = 2.079 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

2.44 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 5.073 54.412 113.12

-- M --
2* Klamry ciesielskie U

1.8 kg/m2 * 7.61 zł/kg
kg 3.742 13.698 28.48

3* Pianka poliuretanowa
0.135 kg/m2 * 22.85 zł/kg

kg 0.281 3.085 6.41

4* silikon
0.01 dm3/m2 * 45.00 zł/dm3

dm3 0.021 0.450 0.94

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.000 2.585 5.37

6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne
przegrody
1 m2/m2 * 820.00 zł/m2

m2 2.079 820.000 1704.78

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.104 0.350 0.73

8* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.125 2.100 4.37

Razem koszty bezpośrednie: 1864.20 113.12 1745.98 5.10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 896.680 54.412 839.818 2.450
Cena jednostkowa: 996.882 100.471 891.887 4.524

38
d.1.7

KNR-W 2-02
1018-04
analogia

Okna EI60 z kształtowników z o powierzchni po-
nad 1.5 m2
obmiar  = 2.04*1.98 = 4.039 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

2.44 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 9.855 54.412 219.77

-- M --
2* kotwy elastyczne kpl.

6 szt./m2 * 15.00 zł/szt.
szt. 24.234 90.000 363.51

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27 dm3/m2 * 23.00 zł/dm3

dm3 1.091 6.210 25.08

4* silikon
0.01 dm3/m2 * 45.00 zł/dm3

dm3 0.040 0.450 1.82

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.000 14.499 58.56

6* okna p.poż EI60
1 m2/m2 * 1500.00 zł/m2

m2 4.039 1500.000 6058.50

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.202 0.350 1.41

8* środek transportowy
0.06 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.242 2.100 8.48

Razem koszty bezpośrednie: 6737.13 219.77 6507.47 9.89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1668.021 54.412 1611.159 2.450
Cena jednostkowa: 1816.046 100.471 1711.051 4.524

39
d.1.7

KNR 9-10
0157-01
analogia

Ścianki z pustaków szklanych typu luksfer w
dwóch rzędach (EI60)
obmiar  = 1.20*0.40*2 = 0.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.65 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 0.624 14.495 13.92

-- M --
2* pustak szklany 20x20cm

50 szt./m2 * 27.48 zł/szt.
szt. 48.000 1374.000 1319.04

3* zaprawa
0.003 m3/m2 * 201.29 zł/m3

m3 0.003 0.604 0.58

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.500 34.365 32.99

Razem koszty bezpośrednie: 1366.53 13.92 1352.61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1423.464 14.495 1408.969 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 1523.090 26.765 1496.325 0.000
40

d.1.7
KNR 2-02
2103-02

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy gru-
bości 2 cm i szerokości do 30 cm (parapety wew-
netrzne z konglomeratu)
obmiar  = 2.04*6+1.05 = 13.290 m

m

-- R --
1* kamieniarze gr.IV

0.96 r-g/m * 22.30 zł/r-g
r-g 12.758 21.408 284.51

2* kamieniarze gr.III
0.53 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 7.044 11.819 157.07

3* kamieniarze gr.II
0.88 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 11.695 19.624 260.80

-- M --
4* pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej

3H13(grupa stali 94)
0.4 szt/m * 61.31 zł/szt

szt 5.316 24.524 325.92

5* zaprawa cementowa m. 80
0.007 m3/m * 210.00 zł/m3

m3 0.093 1.470 19.54

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M4+M5)

% 1.500 0.390 5.18

7* elementy kamienne (piaskowiec lub wapień mięk-
ki)
1.02 m/m * 259.00 zł/m

m 13.556 264.180 3510.95

-- S --
8* wyciąg

0.27 m-g/m * 7.70 zł/m-g
m-g 3.588 2.079 27.63

Razem koszty bezpośrednie: 4591.60 702.38 3861.59 27.63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 345.494 52.851 290.564 2.079
Cena jednostkowa: 410.006 97.588 308.579 3.839

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14559.46 1049.19 13467.65 42.62

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 835.00 835.00

RAZEM 15394.46 1049.19 14302.65 42.62

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 722.79 694.58 28.21

RAZEM 16117.25 1743.77 14302.65 70.83

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 201.43 193.56 7.87

RAZEM 16318.68 1937.33 14302.65 78.70

OGÓŁEM 16318.68

Słownie:   szesnaście tysięcy trzysta osiemnaście i 68/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 45321000-3 Elewacje
41

d.1.8
KNR 4-04
0502-01

Rozebranie istniejącego ocieplenia ze styropianu
na ścianach
obmiar  = 24.6 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.58 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 14.268 12.934 318.18

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II

0.005 m3/m2 * 848.06 zł/m3
m3 0.123 4.240 104.31

3* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. II
0.003 m3/m2 * 804.18 zł/m3

m3 0.074 2.413 59.35

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16 kg/m2 * 6.03 zł/kg

kg 3.936 0.965 23.73

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.038 0.94

Razem koszty bezpośrednie: 506.51 318.18 188.33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20.590 12.934 7.656 0.000
Cena jednostkowa: 32.013 23.882 8.131 0.000

42
d.1.8

KNR AT-31
0301-05

Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M
(wyprawa tynkarska mineralna); płyty z wełny mi-
neralnej gr. 15 cm na ścianach
obmiar  = 24.6 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.III

1.3325 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 32.780 29.715 730.98

2* tynkarze gr.II
0.8616 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 21.195 19.214 472.66

3* robotnicy gr.I
0.315 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 7.749 7.025 172.80

-- M --
4* Płyta z wełny mineralnej - ściany działowe, osło-

nowe, warstwowe, o grubości 150 mm
1.02 m2/m2 * 26.84 zł/m2

m2 25.092 27.377 673.47

5* Zaprawa do systemów dociepleń biała Styrlep-B
225
10 kg/m2 * 1.35 zł/kg

kg 246.000 13.500 332.10

6* Siatka podtynkowa z włókna szklanego
1.18 m2/m2 * 2.29 zł/m2

m2 29.028 2.702 66.47

7* Środek gruntujący pod farby silikonowe na bazie
emulsji silikonowej Gruntolit-SO 305
0.25 dm3/m2 * 10.37 zł/dm3

dm3 6.150 2.593 63.78

8* Tynk silikatowo - silikonowy zacierany cienkowar-
stwowy, Sisitynk 040 I grupa cenowa
2.5 kg/m2 * 7.10 zł/kg

kg 61.500 17.750 436.65

9* Woda przemysłowa z rurociągu
0.0035 m3/m2 * 3.98 zł/m3

m3 0.086 0.014 0.34

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.959 23.59

-- S --
11* Żurawik okienny przenośny 0,15 t

0.0554 m-g/m2 * 5.23 zł/m-g
m-g 1.363 0.290 7.13

12* środek transportowy
0.0464 m-g/m2 * 45.00 zł/m-g

m-g 1.141 2.088 51.36

Razem koszty bezpośrednie: 3031.33 1376.44 1596.40 58.49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 123.227 55.954 64.895 2.378
Cena jednostkowa: 176.628 103.319 68.918 4.391

43
d.1.8

KNNR-W 2
W1301-04

Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych
farbą akrylową
obmiar  = 4.04*(21.50+8.18)-2.04*1.98*6-1.50*
1.98-0.90*2.00*2-1.20*0.40*2 = 88.142 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0.224 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 19.744 4.995 440.29

-- M --
2* Farba akrylowa nawierzchniowa fasadowa - biała

0.313 dm3/m2 * 8.35 zł/dm3
dm3 27.588 2.614 230.36

Razem koszty bezpośrednie: 670.65 440.29 230.36
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7.609 4.995 2.614 0.000
Cena jednostkowa: 12.000 9.224 2.776 0.000

44
d.1.8

KNR 2-02
2103-02

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy gru-
bości 4 cm i szerokości do 30 cm (parapety ze-
wnętrzne z konglomeratu)
obmiar  = 2.04*6+1.50 = 13.740 m

m

-- R --
1* kamieniarze gr.IV

0.96 r-g/m * 22.30 zł/r-g
r-g 13.190 21.408 294.15

2* kamieniarze gr.III
0.53 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 7.282 11.819 162.39

3* kamieniarze gr.II
0.88 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 12.091 19.624 269.63

-- M --
4* pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej

3H13(grupa stali 94)
0.2 kg/m * 3.00 zł/kg

kg 2.748 0.600 8.24

5* zaprawa cementowa m. 80
0.007 m3/m * 210.00 zł/m3

m3 0.096 1.470 20.20

6* kliny z drewna
0.0001 m3/m * 1.20 zł/m3

m3 0.001 0.00012 0.00

7* złom ścierny
0.05 kg/m * 2.00 zł/kg

kg 0.687 0.100 1.37

8* Zaprawa klejąca do kamienia Kamlep Plus biała
0.005 kg/m * 2.37 zł/kg

kg 0.069 0.012 0.16

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M4+M5+M6+M7+M8)

% 1.500 0.033 0.45

10* elementy kamienne (piaskowiec lub wapień mięk-
ki)
1.02 m/m * 259.00 zł/m

m 14.015 264.180 3629.83

-- S --
11* Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,5 t

0.27 m-g/m * 8.30 zł/m-g
m-g 3.710 2.241 30.79

Razem koszty bezpośrednie: 4417.21 726.17 3660.25 30.79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 321.487 52.851 266.395 2.241
Cena jednostkowa: 384.637 97.588 282.911 4.138

45
d.1.8

KNR 2-22
0205-01

Daszek wejściowy nad drzwi przezroczysty, 100
x 200 cm
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* monterzy gr.III

1.28*0.955=1.2224 r-g/kpl. * 22.30 zł/r-g
r-g 2.445 27.260 54.52

2* monterzy gr.II
2.56*0.955=2.4448 r-g/kpl. * 22.30 zł/r-g

r-g 4.890 54.519 109.04

3* robotnicy gr.I
1.28*0.955=1.2224 r-g/kpl. * 22.30 zł/r-g

r-g 2.445 27.260 54.52

-- M --
4* drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste ko-

rowane
0.1 m3/kpl. * 333.38 zł/m3

m3 0.200 33.338 66.68

5* deski iglaste obrzynane gr.38 mm kl.III
0.024 m3/kpl. * 701.71 zł/m3

m3 0.048 16.841 33.68

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.024 m3/kpl. * 606.67 zł/m3

m3 0.048 14.560 29.12

7* zaprawa cementowa
0.05 m3/kpl. * 152.66 zł/m3

m3 0.100 7.633 15.27

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M4+M5+M6+M7)

% 1.500 1.086 2.17

9* Daszek wejściowy nad drzwi przezroczysty, 100
x 200 cm
2 szt./kpl. * 300.00 zł/szt.

szt. 4.000 600.000 1200.00

Razem koszty bezpośrednie: 1565.00 218.08 1346.92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 782.497 109.039 673.458 0.000
Cena jednostkowa: 916.551 201.339 715.212 0.000

46
d.1.8

KNR 2-17
0156-01

Nawietrzaki ścienne typ A o wielkości (grubość
muru w cegłach) do 1.5
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
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1* monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II
0.79*0.955=0.75445 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g

r-g 3.018 16.824 67.30

2* robotnicy budowlani gr.I
1.12*0.955=1.0696 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g

r-g 4.278 23.852 95.41

-- M --
3* nawietrzaki podokienne typ A

1 szt./szt. * 210.40 zł/szt.
szt. 4.000 210.400 841.60

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 1.052 4.21

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.11 m-g/szt. * 52.20 zł/m-g
m-g 0.440 5.742 22.97

Razem koszty bezpośrednie: 1031.49 162.71 845.81 22.97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 257.870 40.676 211.452 5.742
Cena jednostkowa: 310.272 75.108 224.562 10.602

PODSUMOWANIE

Elewacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11222.19 3241.87 7868.07 112.25

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 487.83 487.83

RAZEM 11710.02 3241.87 8355.90 112.25

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 2220.49 2146.18 74.31

RAZEM 13930.51 5388.05 8355.90 186.56

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 618.86 598.15 20.71

RAZEM 14549.37 5986.20 8355.90 207.27

OGÓŁEM 14549.37

Słownie:   czternaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć i 37/100 zł
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1.9 45111200 Nawierzchnie utwardzone tarasu
47

d.1.9
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 62.21 m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.II

0.3591 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 22.340 8.008 498.17

2* robotnicy gr.I
0.4273 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 26.582 9.529 592.79

Razem koszty bezpośrednie: 1090.96 1090.96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17.537 17.537 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 32.381 32.381 0.000 0.000

48
d.1.9

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokoś-
ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5
m
obmiar  = 15.98*0.70*0.80 = 8.949 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1.2 r-g/m3 * 22.30 zł/r-g
r-g 10.739 26.760 239.48

Razem koszty bezpośrednie: 239.48 239.48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26.760 26.760 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 49.412 49.412 0.000 0.000

49
d.1.9

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, sze-
rokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu
obmiar  = 0.45*0.30*15.98 = 2.157 m3

m3

-- R --
1* betoniarze gr.II

0.3478 r-g/m3 * 22.30 zł/r-g
r-g 0.750 7.756 16.73

2* cieśle gr.II
2.76 r-g/m3 * 22.30 zł/r-g

r-g 5.953 61.548 132.76

3* robotnicy gr.I
1.58 r-g/m3 * 22.30 zł/r-g

r-g 3.408 35.234 76.00

-- M --
4* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015 m3/m3 * 208.82 zł/m3
m3 2.189 211.952 457.18

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004 m3/m3 * 333.38 zł/m3

m3 0.009 1.334 2.88

6* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.007 m3/m3 * 606.67 zł/m3

m3 0.015 4.247 9.16

7* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005 m3/m3 * 701.71 zł/m3

m3 0.011 3.509 7.57

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53 kg/m3 * 6.03 zł/kg

kg 1.143 3.196 6.89

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 3.364 7.26

-- S --
10* środek transportowy

0.05 m-g/m3 * 35.00 zł/m-g
m-g 0.108 1.750 3.77

11* pompa do betonu na samochodzie
0.08 m-g/m3 * 211.61 zł/m-g

m-g 0.173 16.929 36.52

Razem koszty bezpośrednie: 756.72 225.49 490.94 40.29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 350.819 104.538 227.602 18.679
Cena jednostkowa: 469.230 193.027 241.713 34.490

50
d.1.9

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej
obmiar  = 15.98*0.25*0.76 = 3.036 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

5.57 r-g/m3 * 22.30 zł/r-g
r-g 16.911 124.211 377.10

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73.3 szt./m3 * 2.41 zł/szt.
szt. 222.539 176.653 536.32

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9 szt./m3 * 2.76 zł/szt.

szt. 142.388 129.444 392.99
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4* zaprawa
0.18 m3/m3 * 201.29 zł/m3

m3 0.546 36.232 110.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 5.135 15.59

Razem koszty bezpośrednie: 1432.00 377.10 1054.90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 471.675 124.211 347.464 0.000
Cena jednostkowa: 598.361 229.354 369.007 0.000

51
d.1.9

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie ka-
tegorii III-IV
obmiar  = 62.21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.1866 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 11.608 4.161 258.87

-- M --
2* Woda

0.005 m3/m2 * 4.00 zł/m3
m3 0.311 0.020 1.24

3* Materiały pomocnicze (od M)
0.5 %(od M)

% 0.500 0.0001 0.01

Razem koszty bezpośrednie: 260.12 258.87 1.25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4.181 4.161 0.020 0.000
Cena jednostkowa: 7.705 7.684 0.021 0.000

52
d.1.9

KNR 2-31
0104-03

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszcze-
niu 10cm na poszerzeniach zagęszczana me-
chanicznie
obmiar  = 62.21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0.0825 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 5.132 1.840 114.45

2* Robotnicy gr.I
0.0141 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 0.877 0.314 19.56

-- M --
3* Piasek

0.123 m3/m2 * 19.00 zł/m3
m3 7.652 2.337 145.38

4* Woda
0.005 m3/m2 * 4.00 zł/m3

m3 0.311 0.020 1.24

5* Materiały pomocnicze (od M)
0.5 %(od M)

% 0.500 0.012 0.73

-- S --
6* Ubijak spalinowy 200kg

0.0133 m-g/m2 * 18.94 zł/m-g
m-g 0.827 0.252 15.67

Razem koszty bezpośrednie: 297.03 134.01 147.35 15.67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4.775 2.154 2.369 0.252
Cena jednostkowa: 6.959 3.977 2.516 0.466

53
d.1.9

KNR 2-31
0114-05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego
o grubości po zagęszczeniu 15cm
obmiar  = 62.21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0.002 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 0.124 0.045 2.77

2* Robotnicy gr.I
0.0313 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 1.947 0.698 43.42

-- M --
3* Tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182 t/m2 * 35.00 zł/t
t 19.795 11.137 692.83

4* Woda
0.015 m3/m2 * 4.00 zł/m3

m3 0.933 0.060 3.73

5* Materiały pomocnicze (od M)
0.5 %(od M)

% 0.500 0.056 3.48

-- S --
6* Równiarka samojezdna  74kW (100KM)

0.0027 m-g/m2 * 80.00 zł/m-g
m-g 0.168 0.216 13.44

7* Walec statyczny samojezdny 10t
0.0387 m-g/m2 * 80.00 zł/m-g

m-g 2.408 3.096 192.60

Razem koszty bezpośrednie: 952.27 46.19 700.04 206.04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15.308 0.743 11.253 3.312
Cena jednostkowa: 19.439 1.372 11.951 6.116
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54
d.1.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 62.21 m2

m2

-- R --
1* brukarze gr.III

0.5213 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 32.430 11.625 723.19

2* robotnicy gr.II
0.7819 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 48.642 17.436 1084.72

-- M --
3* DROGBRUK HOLLAND 8 CM SZARA

1.025 m2/m2 * 29.70 zł/m2
m2 63.765 30.443 1893.83

4* piasek do zapraw
0.0818 m3/m2 * 8.00 zł/m3

m3 5.089 0.654 40.71

5* cement 25 z dodatkami
0.0117 t/m2 * 330.00 zł/t

t 0.728 3.861 240.19

6* woda
0.027 m3/m2 * 4.00 zł/m3

m3 1.680 0.108 6.72

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 0.175 10.91

-- S --
8* Wibrator pogrążalny z napędem elektrycznym do

130 kg
0.13 m-g/m2 * 6.63 zł/m-g

m-g 8.087 0.862 53.62

9* Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0.025 m-g/m2 * 13.00 zł/m-g

m-g 1.555 0.325 20.22

Razem koszty bezpośrednie: 4074.11 1807.91 2192.36 73.84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 65.489 29.061 35.241 1.187
Cena jednostkowa: 93.278 53.660 37.426 2.192

55
d.1.9

KNNR 6 0404-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
(stopnie)
obmiar  = 2.38*3+5.00*2 = 17.140 m

m

-- R --
1* robocizna

0.204 r-g/m * 22.30 zł/r-g
r-g 3.497 4.549 77.97

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm -

szare
1.02 m/m * 9.29 zł/m

m 17.483 9.476 162.42

3* Piaski do betonów zwykłych uszlachetnione
0.0047 m3/m * 33.07 zł/m3

m3 0.081 0.155 2.66

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.200 0.019 0.33

Razem koszty bezpośrednie: 243.38 77.97 165.41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14.199 4.549 9.650 0.000
Cena jednostkowa: 18.647 8.399 10.248 0.000

56
d.1.9

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrada nierdzewna zwykła ze stali kwasood-
pornej (AISI 316)
obmiar  = 16.00+5.00 = 21.000 m

m

-- R --
1* monterzy gr.II

0.52 r-g/m * 22.30 zł/r-g
r-g 10.920 11.596 243.52

2* murarze gr.II
0.35 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 7.350 7.805 163.91

3* malarze gr.II
0.61 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 12.810 13.603 285.66

4* robotnicy gr.I
0.42 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 8.820 9.366 196.69

5* operatorzy gr.II
0.03 r-g/m * 22.30 zł/r-g

r-g 0.630 0.669 14.05

-- M --
6* Balustrada nierdzewna zwykła ze stali kwasood-

pornej (AISI 316)
8.5 kg/m * 10.04 zł/kg

kg 178.500 85.340 1792.14

7* zaprawa cementowa m. 80
0.003 m3/m * 210.00 zł/m3

m3 0.063 0.630 13.23
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8* Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia - biała
0.04 dm3/m * 27.45 zł/dm3

dm3 0.840 1.098 23.06

9* Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia - biała
0.04 dm3/m * 27.45 zł/dm3

dm3 0.840 1.098 23.06

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 1.322 27.77

-- S --
11* wyciąg

0.03 m-g/m * 7.00 zł/m-g
m-g 0.630 0.210 4.41

12* środek transportowy
0.01 m-g/m * 35.00 zł/m-g

m-g 0.210 0.350 7.35

Razem koszty bezpośrednie: 2794.85 903.83 1879.26 11.76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 133.087 43.039 89.488 0.560
Cena jednostkowa: 175.541 79.471 95.036 1.034

57
d.1.9

KNR 2-02
1112-07

FLEXI-STEP PLUS bezpieczna płytka
500x500x30
obmiar  = 3.88*3.80 = 14.744 m2

m2

-- R --
1* posadzkarze gr.II

0.4192 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g
r-g 6.181 9.348 137.83

2* robotnicy gr.I
0.0386 r-g/m2 * 22.30 zł/r-g

r-g 0.569 0.861 12.69

-- M --
3* FLEXI-STEP PLUS bezpieczna płytka

500x500x30 czerwone
1.05 m2/m2 * 96.00 zł/m2

m2 15.481 100.800 1486.20

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2 * 9.55 zł/kg

kg 1.474 0.955 14.08

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 1.526 22.50

-- S --
6* wyciąg

0.005 m-g/m2 * 7.00 zł/m-g
m-g 0.074 0.035 0.52

7* środek transportowy
0.0101 m-g/m2 * 35.00 zł/m-g

m-g 0.149 0.354 5.21

Razem koszty bezpośrednie: 1679.03 150.52 1522.78 5.73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 113.879 10.209 103.281 0.389
Cena jednostkowa: 129.253 18.850 109.684 0.719

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie utwardzone tarasu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13819.95 5312.33 8154.29 353.33

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 505.57 505.57

RAZEM 14325.52 5312.33 8659.86 353.33

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 3750.69 3516.69 234.00

RAZEM 18076.21 8829.02 8659.86 587.33

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1045.20 979.99 65.21

RAZEM 19121.41 9809.01 8659.86 652.54

OGÓŁEM 19121.41

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia jeden i 41/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10 Wyposażenie
58

d.1.1
0

wycena indywi-
dualna

Drewniany domek ogrodowy Victorian inny Bac-
kyard Discovery
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.67 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g
r-g 1.670 37.241 37.24

-- M --
2* domek drewniany

1 szt./szt. * 3739.00 zł/szt.
szt. 1.000 3739.000 3739.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 18.695 18.70

-- S --
4* agregat prądotwórczy

0.83 m-g/szt. * 8.10 zł/m-g
m-g 0.830 6.723 6.72

5* wiertarka udarowa elektryczna
0.83 m-g/szt. * 6.00 zł/m-g

m-g 0.830 4.980 4.98

6* środek transportowy
0.83 m-g/szt. * 35.00 zł/m-g

m-g 0.830 29.050 29.05

Razem koszty bezpośrednie: 3835.69 37.24 3757.70 40.75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3835.689 37.241 3757.695 40.753
Cena jednostkowa: 4134.686 68.765 3990.672 75.249

59
d.1.1

0
wycena indywi-
dualna

Zjeżdżalnia Wieża wspinaczkowa Smobi
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.67 r-g/szt. * 22.30 zł/r-g
r-g 1.670 37.241 37.24

-- M --
2* Wieża wspinaczkowa

1 szt./szt. * 1309.00 zł/szt.
szt. 1.000 1309.000 1309.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.500 6.545 6.55

-- S --
4* agregat prądotwórczy

0.83 m-g/szt. * 8.10 zł/m-g
m-g 0.830 6.723 6.72

5* wiertarka udarowa elektryczna
0.83 m-g/szt. * 6.00 zł/m-g

m-g 0.830 4.980 4.98

6* środek transportowy
0.83 m-g/szt. * 35.00 zł/m-g

m-g 0.830 29.050 29.05

Razem koszty bezpośrednie: 1393.54 37.24 1315.55 40.75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1393.539 37.241 1315.545 40.753
Cena jednostkowa: 1541.123 68.765 1397.109 75.249

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5229.23 74.48 5073.25 81.50

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 314.54 314.54

RAZEM 5543.77 74.48 5387.79 81.50

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 103.26 49.30 53.96

RAZEM 5647.03 123.78 5387.79 135.46

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 28.78 13.74 15.04

RAZEM 5675.81 137.52 5387.79 150.50

OGÓŁEM 5675.81

Słownie:   pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć i 81/100 zł
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ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 124988.68 37544.79 80043.08 7400.81

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 4962.71 4962.71

RAZEM 129951.39 37544.79 85005.79 7400.81

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 29754.62 24854.97 4899.65

RAZEM 159706.01 62399.76 85005.79 12300.46

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8292.03 6926.46 1365.57

RAZEM 172998.04 5000.00 69326.22 85005.79 13666.03

OGÓŁEM 172998.04

Słownie:   sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 04/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 124988.68 37544.79 80043.08 7400.81

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M) 4962.71 4962.71

RAZEM 129951.39 37544.79 85005.79 7400.81

Koszty pośrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 29754.62 24854.97 4899.65

RAZEM 159706.01 62399.76 85005.79 12300.46

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8292.03 6926.46 1365.57

RAZEM 172998.04 5000.00 69326.22 85005.79 13666.03

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+
Z(S)))

39789.55 1150.00 15945.03 19551.33 3143.19

RAZEM 212787.59 6150.00 85271.25 104557.12 16809.22

OGÓŁEM 212787.59

Słownie:   dwieście dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 59/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY BUDOWLANE 37544.79 80043.08 7400.81 4962.71 29754.62 8292.03 5000.00 172998.04
1.1 Roboty rozbiórkowe 7775.34 357.68 6371.70 22.16 9365.49 2609.94 5000.00 31502.31
1.2 Ściany istniejące 7051.12 4229.44 115.00 262.22 4744.12 1322.12 17724.02
1.3 Roboty w zakresie stropów 2645.18 1566.61 32.95 97.14 1773.03 494.13 6609.04
1.4 Ścianki wewnętrzne 5812.21 24702.36 140.30 1531.58 3940.58 1098.17 37225.20
1.5 Roboty posadzkarskie 4008.58 9172.28 130.55 568.68 2740.19 763.62 17383.90
1.6 Stolarka drzwiowa 574.49 5451.45 20.61 337.99 393.98 109.78 6888.30
1.7 Stolarka okienna 1049.19 13467.65 42.62 835.00 722.79 201.43 16318.68
1.8 Elewacje 3241.87 7868.07 112.25 487.83 2220.49 618.86 14549.37
1.9 Nawierzchnie utwardzone

tarasu
5312.33 8154.29 353.33 505.57 3750.69 1045.20 19121.41

1.10 Wyposażenie 74.48 5073.25 81.50 314.54 103.26 28.78 5675.81
RAZEM netto 37544.79 80043.08 7400.81 4962.71 29754.62 8292.03 5000.00 172998.04
VAT 39789.55
Razem brutto 212787.59

Słownie:   dwieście dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 59/100 zł
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Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 59 ROBOTY BUDOWLANE 172998.04 81.30%

1.1 1 - 16 Roboty rozbiórkowe 31502.31 14.80%
1.2 17 - 20 Ściany istniejące 17724.02 8.33%
1.3 21 - 23 Roboty w zakresie stropów 6609.04 3.11%
1.4 24 - 28 Ścianki wewnętrzne 37225.20 17.49%
1.5 29 - 33 Roboty posadzkarskie 17383.90 8.17%
1.6 34 - 36 Stolarka drzwiowa 6888.30 3.24%
1.7 37 - 40 Stolarka okienna 16318.68 7.67%
1.8 41 - 46 Elewacje 14549.37 6.84%
1.9 47 - 57 Nawierzchnie utwardzone tarasu 19121.41 8.99%

1.10 58 - 59 Wyposażenie 5675.81 2.67%
RAZEM netto 172998.04 81.30%
VAT 39789.55 18.70%
Razem brutto 212787.59 100.00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 212787.59
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 172998.04
Podatek VAT 39789.55

Słownie:   dwieście dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 59/100 zł
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